

Процедура по т.13.1.2. от Договор по Договор № 2 – 5- 4/.....15.08.....2016г.

При неспазване на останалите задължения по договора за “ Текущи аварийно – възстановителни работи на кабелни линии ниско, средно и високо напрежение, на въздушни електропроводи ниско, средно и високо напрежение и на уредби на подстанции и възлови станции ”

При неспазване на останалите задължения по настоящия договор, ще прилагаме следната процедура:

1. Възложителят в три-дневен срок уведомява писмено Изпълнителя за неспазване на конкретно задължение по договора.
2. Изпълнителят в три-дневен срок, считано от деня на получаване на писмото, изпраща свой упълномощен представител за изясняване на проблема и съставяне на график за изпълнение на задължението по договора.
3. Изпълнителят създава организация и изпълнява задължението си по договора в договорения срок по т.2 за своя сметка.
4. В случаите, когато Изпълнителят не изпълни задължението си по договора в договорения срок, той дължи предвидената в т.13.1.2. от Договора неустойка.
5. Възложителят и Изпълнителят съставят двустранен протокол за извършено задължение по договора.
6. Ако Изпълнителят закъснее и/или не се яви до 5 дни след получаване на уведомителното писмо, Възложителят може да изпълни задължението по договора за сметка и риск на Изпълнителя, като направените разходи се заплащат изцяло от Изпълнителя.
7. В случая по т.6, ако в срок от 5 работни дни от датата на уведомлението за плащане и издаване на фактурата за плащане Изпълнителят не заплати дължимата неустойка, то същият дължи освен заплащане на последната, така и неустойка в размер на 0,5% на ден закъснение, но не повече от 20% върху стойността на всички разходи по изпълнение на задължението по договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

1.....

Член на УС

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Елфор“ ЕООД

.....

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД

Energopro Grid Член на УС