

Протокол от преговори, проведени на 19/12/2018 година във Варна

1. Процедура:

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции /област Добрич/, както следва:

**Обособена позиция № 1:** Подмяна на СБС, проводник, куки и изолатори и реконструкция МрНН на обекти в РЦ Добрич:

1. Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич;
2. Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич;
3. Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич;
4. Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич;
5. Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич.

**Обособена позиция № 2:** Изместване на електромерни табла и ремонт на кабелна мрежа НН, захранвана от ТП „Ком“ и обхващаща улиците „Ком“, „Ропотамо“, „Осми март“, „Синчец“, „Балкан“, „Суша река“ и „Вардар“, кв. „Червената пръст“, гр. Добрич.

2. Участник/оферент:  
Представители:

**Елемон ООД**

Правдолюб Димов Димов – Управител;  
Йордан Янев – упълномощен представител.

Електроразпределение  
Север АД:

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

3. Представители:

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

4. База за преговорите:

Оферта от 29.11.2018 г.

5. Срокове:

**Обособена позиция № 1:**

Срокът за изпълнение след допускане е до 60 /шестдесет/ работни дни.

**Обособена позиция № 2:**

Срокът за изпълнение след допускане е до 60 /шестдесет/ работни дни.

6. Условия на плащане:

Без аванс, чрез банков превод, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и надлежно оформена фактура за дължимата стойност.

7. Цени след договаряне:

Приложение 1 – Ценова таблица – позиция 1  
Приложение 2 – Ценова таблица – позиция 2

8. Договор

Участникът приема условията на проекто-договора

9. Срок на валидност на офертата


До 90 дни от датата на преговорите

14. Този протокол не представлява поръчка или договор. Горезброените условия се смятат договорени и са в сила за поръчката/договора при избор на участника за изпълнител.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Елемон ООД



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект 1.1. - Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич								
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000158	Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен.	бр.	25	380.00	258.00	9500.00	7200.00
2	1000184	Демонтаж на СБС СрН	бр.	25	200.00	144.00	5000.00	3800.00
3	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	114	35.00	19.20	3990.00	2198.80
4	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	114	35.00	19.20	3990.00	2168.80
5	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	198	30.00	19.20	6940.00	3601.60
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	60	30.00	24.96	1800.00	1487.60
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	114	18.00	11.52	2082.00	1313.28
8	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	9	18.00	13.44	162.00	120.96
9	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	60	30.00	13.44	1800.00	806.40
10	1000214	Монтаж клемна носеща за СрН	бр.	198	18.00	14.88	3564.00	2946.24
11	1000216	Демонтаж клемна носеща за СрН	бр.	9	14.00	10.08	126.00	90.72
12	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	17369.64	0.04	2.88	6.99	590.25
13	1000282	Транспорт на СБО от склад на Възложителя	бр./км	700	5.00	1.92	3500.00	1344.00
14	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело!	т/км	50	5.00	3.84	250.00	192.00
15	1000326	Делониране на стоманобетонни стълбове	тон/км	940	5.00	2.69	4700.00	2528.72
Обща стойност на обект 1.1. в лева без ДДС:							46380.95	30 317.37
Обект 1.2. - Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари - гръбнак, РЦ Добрич								
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	45	35.00	24.96	1575.00	1123.20
2	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	45	35.00	26.80	1575.00	1296.00
3	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	57	18.00	13.44	1026.00	766.08
4	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	57	30.00	19.20	1710.00	1094.40
5	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	114	30.00	15.44	3420.00	1532.16
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	114	30.00	24.96	3420.00	2845.44
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	15	18.00	11.52	270.00	172.80
8	1000261	Демонтаж трипроводна линия с АС 50	км	2	1200.00	980.00	2400.00	1920.00
9	1000246	Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен	км	2	2200.00	1824.00	4400.00	3648.00
10	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	25892	0.04	2.88	10.28	739.93
11	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело!	т/км	100	5.00	3.84	500.00	384.00
12	1000184	Демонтаж на СБС СрН	бр.	8	200.00	144.00	1600.00	1152.00
13	1000158	Изправяне на СБС НЦГ - 861 в планински терен	бр.	8	500.00	480.00	4000.00	3840.00
Обща стойност на обект 1.2. в лева без ДДС:							25906.28	20 514.01
Обект 1.3. - Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич								
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	9	38.00	24.96	345.00	224.64
2	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	9	36.00	38.80	315.00	259.20
3	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	67	18.00	13.44	1206.00	766.08
4	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	101	30.00	19.20	3030.00	1938.20
5	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	108	30.00	13.44	3240.00	1461.62
6	1000201	Монтаж на изолаторна верига-олювателна с три елемента	бр.	108	30.00	24.96	3240.00	2695.68
7	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	бр.	44	18.00	11.52	792.00	604.88
8	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	10015.58	0.04	2.88	4.01	288.45
9	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело!	т/км	100	5.00	3.84	500.00	384.00
Обща стойност на обект 1.3. в лева без ДДС:							12462.01	8 515.65
Обект 1.4. - Подмяна на СБС и проводник на ТПЗ Чевна, РЦ Добрич								
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	150	10.00	9.41	1500.00	1411.20
2	1000219	Монтаж на клемна олювателна с конзола за УИП	бр.	150	15.00	9.41	2250.00	1411.20
3	1000220	Монтаж на клемна олювателна с конзола за УИП	бр.	450	10.00	7.68	4500.00	3456.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	3000	2.70	1.92	8100.00	5760.00
5	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	2000	3.20	2.02	6400.00	4032.00
6	1000213	Монтаж на термосъединителна тапи на изолатор	бр.	60	4.00			

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

7	1000101	Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жиля)	бр	2	3.30	3.17	6.50	6.34
8	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр	2	15.00	9.60	30.00	19.20
9	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	100	10.00	5.28	1000.00	528.00
10	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с проводниците	бр	861	1.00	0.48	861.00	418.24
11	1000246	Демонтаж на единичен проводник НН	м	15000	0.45	0.29	6750.00	4320.00
12	1000285	Направа на отвор в тухли	бр	2	16.50	15.84	33.00	31.68
13	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12	3.70	2.88	44.40	34.56
14	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	2	130.00	105.60	260.00	211.20
15	1000158	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	2	280.00	211.20	560.00	422.40
16	1000281	Транспорт на материали от склад на възложителя	%	21622	0.04	2.88	8.73	628.47
17	1000284	Транспорт на стари материали до склад на възложителя/депо	ткм	60	5.00	3.84	300.00	230.40
18	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълбови фасади	м	12	3.00	2.90	36.00	34.56
Обща стойност на обект 1.4, в лева без ДДС:							32681.73	22 970.65

**Обект 1.5. - Реконструкция на МРН ТП ДЭС Раковски, РЦ Добрич**

№	УСК	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолационен проводник	бр.	120	4.00	1.92	480.00	230.40
2	1000218	Монтаж на Клема носеща с жонзла за УПИ	бр.	160	10.00	9.41	1600.00	1411.20
3	1000219	Монтаж на Клема опъвателна с жонзла за УПИ	бр.	80	15.00	9.41	1200.00	752.64
4	1000220	Монтаж на Клема отклонителна/разклонителна, една към мрежа, за УПИ	бр.	284	10.00	7.68	2840.00	2161.12
5	1000238	Теглене на усукан проводник 4x25	м	150	1.50	1.54	225.00	230.40
6	1000240	Проводник НН усукан AL/R 3x70+54,8	м	2650	3.20	2.02	8480.00	5342.40
7	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54,8	м	1550	2.70	1.92	4185.00	2976.00
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54,8	м	800	3.50	2.40	2800.00	1920.00
9	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	12250	0.45	0.29	5512.50	3528.00
10	1000281	Транспорт на материали от склад на възложителя	%	22804	0.04	2.88	9.16	659.64
11	1000284	Транспорт на стари материали до склад на възложителя	ткм	60	5.00	3.84	300.00	230.40
12	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с проводниците	бр.	315	1.00	0.48	315.00	151.20
13	1000158	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	4	250.00	211.20	1000.00	844.80
14	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	4	120.00	105.60	480.00	422.40
15	1000268	Монтаж на осветително тяло	бр.	30	25.00	17.28	750.00	518.40
16	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	30	18.00	14.40	540.00	432.00
17	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	8	1135.00	120.60	9080.00	1036.80
Обща стойност на обект 1.5, в лева без ДДС:							39696.66	22 867.80
Обща стойност на обект 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 в лева без ДДС:							157 127.62	105 185.47

Средна часова ставка - 5.00 лв./мес.

Допълнителни разходи за труд - 90 %

Допълнителни разходи за материал и организация - 30 %

Доставка-складен разход за материали, доставен от изпълнителя - 10 %  
Генерал - 30 %

Подпис:

Информацията е  
заличена на  
основание чл. 2,  
ал. 1 от ЗЗЛД.

Подпис:

Информацията е  
заличена на  
основание чл. 2, ал.  
1 от ЗЗЛД.