Приложение №1

Количествено-стойностна сметка

Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоражения и елементи от електроразпределителната мрежа СН и НН на територията на Област Разград

Nr.	САП номер на позицията	Наименование	Позицията включва	доставка материали	м.е.	количество	ЕТ Желязко Желязков			
							Оферираник		Договорена	
							ед. цена в лв. без ДДС	обща цена в лв. без ДДС	ед. цена в лв. без ДДС	обща цена в лв. без ДДС
1	1000000	Направа на шурфове 1/0.8/0.8	изкопаване, зариване, трамбоване. Доставяне на земните		бр.	55	25.00	1375.00	18.00	990.00
2	1000001	Направа на шурфове 1.1/0.8	изкопаване, зариване, трамбоване. Доставяне на земните		бр	55	30.00	1650.00	18.00	990.00
3	1000002	Разкъртване на тротоар -бетонен	труд, инструменти, механизация до 10 см		м2	1980	7.00	13860.00	9.20	18216.00
4	1000003	Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху бетонова основа	труд, инструменти, механизация		м2	1650	5.00	8250.00	6.44	10626.00
5	1000002	Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху бетонова основа заедно с бетона под плочите	труд, инструменти, механизация		м3	275	8.00	2200.00	10.12	2783.00
6	1000004	Разкъртване на пешеходни настилки, включен разкъртване единичен ред	труд, инструменти, механизация		м2	220	5.00	1100.00	5.52	1214.40
7	1000005	Разкъртване на асфалтови настилки	труд, инструменти, механизация		м2	1210	7.00	8470.00	9.20	11132.00
8	1000352	Разкъртване на пътбетонен до 20 см, с арматура	труд, инструменти, механизация		м2	55	20.00	1100.00	18.40	1012.00
9	1000009	Рязане на асфалтови или бетонови настилки, с включен нетрочистен ред 1 м	рязане, включително консумативи		м	3520	6.00	21120.00	5.98	21049.60
10	1000007	Възстановяване на тротоар-бетонен	бетон до 10 см включително материали и консумативи		м2	1980	29.00	57420.00	23.00	45540.00
11	1000353	Възстановяване на тротоар-бетонен с арматура	бетон до 10 см, арматура с 6 мм включително материали и консумативи		м2	55	35.00	1925.00	27.60	1518.00
12	1000009	Възстановяване на тротоар с плочки - нови	включително материали и консумативи по възстановяването им	доставка на настилките	м2	550	48.00	26400.00	39.56	21758.00
13	1000010	Възстановяване на тротоар с плочки - стари	включително материали и консумативи по възстановяването им		м2	1100	45.00	49500.00	36.80	40480.00
14	1000011	Възстановяване на асфалтова настилка - път	труд, инертни материали - чакъл, пясък, асфалтобетонова смес включително фуниране с битум на контактната зона между стара и нова асфалт		м2	440	62.00	27280.00	54.28	23883.20
15	1000012	Възстановяване на асфалтова настилка - тротоар	труд, инертни материали чакъл, пясък, асфалтобетонова смес включително фуниране с битум на контактната зона между стара и нова асфалт		м2	770	55.00	42350.00	46.00	35420.00
16	1000013	Възстановяване на пешеходна настилка	включително материали и консумативи	доставка на материалите	м2	220	18.00	3960.00	13.80	3036.00
17	1000354	Възстановяване на пътбетонен до 20 см с арматура	бетон до 20 см, арматура 0.5-10 мм включително материали и консумативи	доставка на материалите	м2	55	40.00	2200.00	36.80	2024.00
18	1000363	Демонтаж бетонни бордюри	труд, инструменти, механизация - за всички размери		бр.	110	9.00	990.00	7.36	809.60
19	1000364	Монтаж бетонни бордюри -нови	включително бордюри и материали за монтаж - за всички размери		бр.	55	20.00	1100.00	13.80	759.00
20	1000018	Монтаж бетонни бордюри -стари	включителни материали за монтаж - за всички размери		бр.	55	15.00	825.00	9.20	506.00
21	1000017	Направа канал II категория 0.8/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви) трамбоване		м	550	15.00	8250.00	13.80	7590.00
22	1000018	Направа канал II категория 0.8/0.4 вр.кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	1100	15.50	17050.00	13.80	15180.00
23	1000019	Направа канал II категория 0.8/0.6	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	550	16.00	8800.00	13.80	7590.00
24	1000020	Направа канал II категория 0.8/0.6 вр.кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	1100	16.50	18150.00	13.80	15180.00
25	1000021	Направа канал II категория 0.8/0.8	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	17.00	935.00	13.80	759.00
26	1000022	Направа канал II категория 0.8/0.8 вр.кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	17.00	935.00	13.80	759.00
27	1000023	Направа канал II категория 1.1/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	18.00	990.00	15.64	860.20
28	1000024	Направа канал II категория 1.1/0.4 вр.кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	330	18.00	5940.00	15.64	5161.20
29	1000025	Направа канал II категория 1.1/0.6	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	18.50	1017.50	15.64	860.20
30	1000026	Направа канал II категория 1.1/0.6 вр.кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	18.50	1017.50	15.64	860.20
31	1000027	Направа канал II категория 1.1/0.8	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване		м	55	19.50	1072.50	15.64	860.20

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

32	1000028	Направа изкоп II категория 1.1/0.8 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	20.00	1100.00	15.64	860.20
33	1000029	Направа изкоп II категория 1.3/0.8	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	20.00	1100.00	15.64	860.20
34	1000031	Направа изкоп IV категория 0.6/0.4	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	16.00	880.00	14.26	784.30
35	1000032	Направа изкоп IV категория 0.8/0.4 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	16.00	880.00	14.26	784.30
36	1000033	Направа изкоп IV категория 0.8/0.6	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	17.00	935.00	14.26	784.30
37	1000034	Направа изкоп IV категория 0.8/0.8 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	3365	17.00	57222.00	14.26	47999.16
38	1000035	Направа изкоп IV категория 0.8/0.9	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	17.00	935.00	14.72	809.60
39	1000036	Направа изкоп IV категория 0.8/0.9 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	17.00	935.00	14.72	809.60
40	1000037	Направа изкоп IV категория 1.1/0.4	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	18.00	990.00	14.72	809.60
41	1000038	Направа изкоп IV категория 1.1/0.4 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	18.00	990.00	14.72	809.60
42	1000039	Направа изкоп IV категория 1.1/0.6	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	18.00	990.00	14.72	809.60
43	1000040	Направа изкоп IV категория 1.1/0.6 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	19.00	1045.00	14.72	809.60
44	1000041	Направа изкоп IV категория 1.1/0.8	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	19.00	1045.00	14.72	809.60
45	1000042	Направа изкоп IV категория 1.1/0.8 м/м кабел	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	19.50	1072.50	14.72	809.60
46	1000043	Направа изкоп IV категория 1.3/0.8	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м	55	20.00	1100.00	16.56	910.80
47	1000355	Направа изкоп в скален терен – ръчен	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м3	55	55.00	3025.00	36.80	2024.00
48	1000356	Направа изкоп в скален терен - ръчен	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м3	55	60.00	3300.00	40.00	2200.00
49	1000358	Направа изкоп машинен	изкопаване, зарязване (обратно засипване със земна почва), трамбоване		м3	55	75.00	4125.00	34.96	1922.80
50	1000046	Направа на сондаж под път с кръгница Ø 110	направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, зарязване на изкопи с трамбоване след полагане на кабели		м	22	190.00	4180.00	174.80	3845.60
51	1000048	Направа на сондаж под път с кръгница Ø 140	направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, зарязване на изкопи с трамбоване след полагане на кабели		м	22	200.00	4400.00	184.00	4048.00
52	1000049	Направа на сондаж под път с кръгница Ø 160	направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, зарязване на изкопи с трамбоване след полагане на кабели		м	22	220.00	4840.00	202.40	4452.80
53	1000057	Монтаж метална тръба до Ø 150 при пресичане на канали: Дъната изчетени и др.	труд/доставката на тръбата е сметната отделно	доставка на изпълнителя	м	55	70.00	3850.00	50.00	2750.00
54	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел	10 см пясък, над кабела втори слой 10 см пясък, доставени на лента и доставени материали		м	3300	3.00	9900.00	2.76	9108.00
55	1000059	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори слой 10 см пясък, доставени материали и доставени материали		м	220	3.00	660.00	2.76	607.20
56	1000060	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за един кабел	10 см пясък, над кабела втори слой 10 см пясък, наредени на тухли едната след друга с доставка на материали		м	550	4.00	2200.00	4.00	2200.00
57	1000061	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори слой 10 см пясък, наредени на тухли едната след друга с доставка на материали		м	550	5.00	2750.00	4.00	2200.00
58	1000066	Направа и монтаж репери за кабелни линии	направа на стоманобетонно репери с размери, доставка и надписване на репера, зарязване и трамбоване на дупката		бр.	55	22.00	1210.00	18.00	990.00
59	1000067	Направа шахта за ВЕЦ колектор 0.6 м/0.6 м	изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зарязване		бр.	9.5	350.00	3465.00	300.00	2970.00
60	1000068	Направа шахта за ВЕЦ колектор 1 м/1 м	изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зарязване		бр.	9.9	360.00	3564.00	400.00	3960.00
61	1000069	Направа шахта за ВЕЦ колектор 1.2 м/1.2 м	изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зарязване		бр.	9.9	500.00	4950.00	430.00	4257.00
62	1000070	Изкопаване на шахта за кулов	изкопаване, зарязване, трамбоване, почистване и подреждане на земята		бр.	33	50.00	1650.00	46.00	1518.00
63	1000071	Зарязване на изкопите в кулов	Доставка и разпределение на земята		м3	55	40.00	2200.00	34.96	1922.80
64	1000050	Монтаж PVC тръби Ø 110 в бетонов	тръби, положени в бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м и 0.8 м; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с Ø 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина	доставка на изпълнителя	м	55	30.00	1650.00	25.00	1375.00
65	1000051	Монтаж PVC тръби Ø 140 в бет. кожух	тръби, положени в бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м и 0.8 м; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с Ø 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина	доставка на изпълнителя	м	55	30.00	1650.00	25.00	1375.00
66	1000052	Монтаж PVC тръби Ø 160 в бет. кожух	тръби с дебелина на тръбата минимум 4.1 мм, положени в бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м и 0.8 м; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с Ø 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина	доставка на изпълнителя	м	55	30.00	1650.00	25.00	1375.00
67	1000053	Полагане PVC тръби Ø 110 в изкоп	труд, включително пясъчна подложка	доставка на изпълнителя	м	110	10.00	1100.00	11.04	1214.40
68	1000054	Доставка и полагане на метална тръба до Ø 100 в изкоп	тръби с дебелина минимум 4.1 мм, труд, включително пясъчна подложка	доставка на изпълнителя	м	55	50.00	2750.00	41.40	2277.00
69	1000055	Полагане PVC тръби Ø 140 в изкоп	труд, включително пясъчна подложка	доставка на изпълнителя	м	116.5	14.00	1663.20	12.50	1485.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

70	1000066	Полагане PVC тръби ф 160 в изкоп	тръби изпитвания минимум 4 т.м., труд, високоетажна изстъпна подпорка	доставка на изпълнителя	м.	55	15.00	825.00	13.50	742.50
71	1000067	Доставка и монтаж на излазна тръба	тръба до 3 м. 2,5" отрязване, нагряване и прокарване, вкарване на кабела в тръбата и уплътняване горния край на тръбата с термосмъкващ (PVC)	доставка на изпълнителя	бр.	50	50.00	2750.00	35.00	1925.00
72	1000068	Доставка и монтаж метална тръба по стълбостоя	тръба до 3 м. до ф 160 мм; отрязване, нагряване и прокарване, вкарване на кабела в тръбата. Двустранно фасониране и уплътняване горния край на тръбата с термосмъкващ	доставка на изпълнителя	бр.	5.9	100.00	990.00	82.80	819.72
73	1000069	Монтаж PVC тръба на стълбостоя	тръба до 3 м. до ф 160 мм; отрязване, нагряване и прокарване; вкарване на кабела в тръбата, уплътняване горния край на тръбата	доставка на изпълнителя	бр.	55	15.00	825.00	17.48	961.40
74	1000070	Монтаж на нефрасмана тръба	Закопаване на нефрасмана тръба	доставка на ЕПРС	м	1930.5	7.00	13513.50	2.80	5405.40
75	1000072	Направа на окачване на кабели	доставка и монтаж на тирфони	доставка на изпълнителя	бр.	110	3.00	330.00	1.38	151.80
76	1000097	Направа на изолация конструкция стълб, свързване за кабел СрН и НН	Доставка, направа и монтаж, изолиращо-клемни елементи	доставка на изпълнителя	к.	55	30.00	1650.00	23.00	1265.00
77	1000073	Полагане на кабел НН по релси на конструкция (тегло, окачване)	Прокарване на кабела, окачване, крепежни елементи	Кабел доставка на ЕПРС	м.	110	6.00	660.00	4.13	454.39
78	1000074	Изтегляне на кабел СрН и НН в тръба по конструкция при разширение на гъмата, кабела и др.	Изтегляне на кабела НН и/или СрН за кабелите	Кабел доставка на ЕПРС	м	110	7.00	770.00	1.84	202.40
79	1000075	Полагане на кабел СрН по жилищна конструкция (тегло, окачване)	Прокарване на кабела, крепежни елементи	Кабел доставка на ЕПРС	м	110	8.00	880.00	5.00	550.00
80	1000076	Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	Кабел доставка на ЕПРС	м	550	3.00	1650.00	2.76	1518.00
81	1000077	Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	Кабел доставка на ЕПРС	м	550	4.00	2200.00	3.68	2024.00
82	1000078	Полагане на кабелна линия над 4х120 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	Кабел доставка на ЕПРС	м	2750	5.00	13750.00	3.68	10120.00
83	1000079	Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жило	пробутване на барабан, разиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзка на 3 те фази с плоска PVC през 3м	Кабел и PVC лента доставка на ЕПРС	м	55	2.00	110.00	1.84	101.20
84	1000080	Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жило	пробутване на барабан, разиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзка на 3-те фази с плоска PVC през 3м	Кабел и PVC лента доставка на ЕПРС	м	6600	3.00	19800.00	3.84	12144.00
85	1000081	Изтегляне кабел в тръба до 4х50 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбата са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се запушва разликата до муфа)	Кабел доставка на ЕПРС	м	880	3.00	2640.00	2.76	2428.80
86	1000082	Изтегляне кабел в тръба до 4х95 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се запушва разликата до муфа)	Кабел доставка на ЕПРС	м	330	4.00	1320.00	3.22	1062.60
87	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4х120 мм2 включително	пробутване на барабан, разиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се запушва разликата до муфа)	Кабел доставка на ЕПРС	м	110	5.00	550.00	3.68	404.80
88	1000084	Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жило	пробутване на барабан, разиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се запушва разликата до муфа)	Кабел доставка на ЕПРС	м	110	3.00	330.00	1.84	202.40
89	1000085	Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило	пробутване на барабан, разиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се запушва разликата до муфа)	Кабел доставка на ЕПРС	м	550	4.00	2200.00	2.76	1518.00
90	1000086	Изкопаване на кабел от изкоп над 3х95+35/4х95 мм2 включително	изкопаване от предварително изкопан изкоп		м	110	6.00	660.00	2.76	303.60
91	1000087	Изкопаване на кабел СрН от изкоп до 95 мм2 включително-за едно жило	изкопаване от предварително изкопан изкоп		м	110	5.00	550.00	2.76	303.60
92	1000088	Изкопаване на кабел СрН от изкоп над 120 мм2 включително-за едно жило	изкопаване от предварително изкопан изкоп		м	2079	5.00	10395.00	1.84	3825.36
93	1000089	Доставка и монтаж на кабелни муфи (комплект топлофит PVC)	8 броя края на кабела, с начален надрез и монтаж на екраните	доставка на изпълнителя	к-т	55	15.00	825.00	13.80	759.00
94	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х70 мм2) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, коравяване на обувки, бандажиране, закрепване към оборудването и присъединяване към токоведущи части	термосвиващи и ръкавица и кабелни обувки доставка на ЕПРС	бр.	55	15.00	825.00	13.80	759.00
95	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, коравяване на обувки, бандажиране, закрепване към оборудването и присъединяване към токоведущи части	термосвиващи и ръкавица и кабелни обувки доставка на ЕПРС	бр.	55	20.00	1100.00	13.80	759.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

96	1000092	Направа на кабелна линия СрН, комплект за 3 жила	монтаж на кабелна линия, бандажиране, запечатване, вл. подвързване и затягане към съществуващото	Кабелна линия и кабелни обувки доставка на ЕРПС	бр.	9.9	190.00	1881.00	174.80	1730.52
97	1000093	Направа на кабелна линия СрН за едно жило-решение	монтаж на кабелна линия, бандажиране, запечатване, вл. подвързване и затягане към съществуващото	доставка на ЕРПС	бр	9.9	70.00	693.00	69.00	683.10
98	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм2 (4x70 мм2) включително (за 4-то жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	Кабелна муфа и втулки доставка на ЕРПС	бр.	22	35.00	770.00	27.60	607.20
99	1000095	Направа на кабелни муфи над 3x95+55 мм2 (4x55 мм2) включително (за 4-то жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	Кабелна муфа и втулки доставка на ЕРПС	бр.	22	55.00	1210.00	32.20	708.40
100	1000096	Направа на муфа СрН за едно жило	кербоване на съединител, монтаж на муфа	Кабелна муфа доставка на ЕРПС	бр	33	120.00	3960.00	110.40	3643.20
101	1000097	Направа на прекъсвач муфа СрН (за три жила)	направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа	Кабелна муфа доставка на ЕРПС	бр	33	220.00	7260.00	220.00	7260.00
102	1000098	Направа на прекъсвач муфа СрН (за едно жило-решение)	направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа	доставка на ЕРПС	бр.	33	130.00	4290.00	100.00	3300.00
103	1000099	Възстановяване на външна изолация на кабел	направа на термосвиваща лента	доставка на материалите	бр.	55	20.00	1100.00	30.00	1650.00
104	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съединение	направа на разделка, бандажиране, правоъгълниране към токопроводящата част и закрепване (скрепване) към съоръженията (както на сешалоните, кабелни обувки и термосвиваеми ръкави)		бр.	1633.5	12.00	19602.00	9.00	14701.50
105	1000101	Сфазировка на кабелна линия НН (за 4-то жила)	Определяне реда на фазите и ел. подвързване към съоръженията от двата края		бр.	22	10.00	220.00	8.00	176.00
106	1000102	Сфазировка на кабелна линия СрН (за 3-то жила)	Определяне реда на фазите и ел. подвързване към съоръженията от двата края		бр.	22	50.00	1100.00	25.00	550.00
107	1000103	Направа на фундамент (от инертни материали)	направа на изкоп, полагане на бетон, зидане с тухли или бетон блокчета + арматура (изкопи се включват фундаментите)		м3	8.9	120.00	1188.00	100.00	990.00
108	1000104	Монтаж ШК	Изкоп и механичен монтаж на шкафа, зареждане с пясък и изравяне до нивото на терена	Шкаф с основа доставка на ЕРПС	бр.	55	90.00	4950.00	73.60	4048.00
109	1000105	Демонтаж на ШК	Разкачане на кабели и механичен демонтаж на шкафа		бр.	55	50.00	2750.00	46.00	2530.00
110	1000106	Монтаж РК	Механичен монтаж на крака на стена или метална стойка	РК доставка на ЕРПС	бр.	53	65.00	3575.00	45.00	2475.00
111	1000107	Демонтаж на РК	разкачане на кабели и механичен демонтаж на крака		бр	53	40.00	2200.00	30.00	1650.00
112	1000108	Монтаж на табло в-у фундамент	монтаж на таблото (вкл. монтажните елементи)		бр	11	65.00	715.00	69.00	759.00
113	1000110	Монтаж табло до 5-електромера включително стени	прикрепване на таблото включително крепежните елементи при геометричен център на височина 1.7 м	Табло, доставка на ЕРПС	бр.	49.5	50.00	2475.00	42.00	2079.00
114	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълбове/колони	прикрепване на таблото, при геометричен му център на височина 1.7 м.	Табло и крепежи доставка на ЕРПС	бр.	55	90.00	4950.00	40.00	2200.00
115	1000360	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълбове/колони на височина и непосредствена близост до сгрупиране	прикрепване на таблото включително крепежните елементи или конструкция с изнасяне на подходящата техника	Табло и крепежи доставка на ЕРПС	бр.	9.9	65.00	643.50	59.80	592.02
116	1000112	Монтаж табло до 15 електромера включително	прикрепване на таблото, включително крепежните елементи	Табло доставка на ЕРПС	бр.	9.9	85.00	841.50	78.20	774.18
117	1000113	Монтаж табло над 15 електромера	прикрепване на таблото, включително крепежните елементи	Табло доставка на ЕРПС	бр.	9.9	120.00	1188.00	110.40	1092.96
118	1000360	Монтаж табло до 15 електромера включително на стълбове/колони на височина и непосредствена близост до сгрупиране	прикрепване на таблото, включително крепежните елементи или конструкция с изнасяне на подходящата техника	Табло и крепежи доставка на ЕРПС или конструкция доставка на изпълнителя	бр.	9.9	150.00	1485.00	100.00	990.00
119	1000370	Монтаж табло над 15 електромера включително на стълбове/колони на височина и непосредствена близост до сгрупиране	прикрепване на таблото, включително крепежните елементи или конструкция с изнасяне на подходящата техника	Табло и крепежи доставка на ЕРПС или конструкция доставка на изпълнителя	бр.	9.9	150.00	1485.00	100.00	990.00
120	1000114	Демонтаж на табло	отчитане на показанията преливане на табло		бр.	523.7	65.00	40540.50	30.00	18711.00
121	1000122	Монтаж на автоматичен предпазител НН	доставка и подвързване АВП от двете страни	апарата доставка на ЕРПС	бр	660	2.00	1320.00	2.00	1320.00
122	1000123	Монтаж на автоматичен прекъсвач НН	доставка и подвързване АВ от двете страни	апарата доставка на ЕРПС	бр.	66	35.00	2310.00	35.00	2310.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

123	1000124	Монтаж на мощностен разединител СрН	Закопчане с болтове, монтаж на трьби към РЛЗ-два броя, центриране на земен и линеен нож и мех блокировка между тях, заземяване, бандажиране на РЛЗ, ЗНР и трьби. Електрическа подвързване от двете страни	Разединители РЛЗ /без трьбите/ доставка на ЕРПС	бр.	15.5	250.00	4125.00	350.00	5775.00
124	1000125	Демонтаж на автоматичен предпазител НН	разкачане на проводниците, изолиране и демонтаж предпазител		бр.	110	1.80	198.00	1.50	165.00
125	1000126	Демонтаж на автоматичен прекъсвач НН	разкачане, на проводниците, изолиране и демонтаж прекъсвач		бр	55	30.00	1650.00	7.36	404.80
126	1000127	Демонтаж на мощностен разединител СрН	Развинчване гайки, смъкване на разединителя от кулата, демонтаж болтовете/ръжки кръстове/ и кабели СрН, демонтаж трьби към РЛЗ, демонтаж заземление		бр.	11	150.00	1650.00	150.00	1650.00
127	1000132	Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП	монтаж на машината, застопоряване заземяване, подвързване кабели НН и СрН	ТМ доставка на ЕРПС	бр.	11	550.00	6050.00	500.00	5500.00
128	1000133	Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП	разкачане на кабелите НН, СрН и заземяване, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване		бр.	11	400.00	4400.00	360.00	3960.00
129	1000134	Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП	демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи)	ТМ доставка на ЕРПС	бр.	11	850.00	9350.00	700.00	7700.00
130	1000135	Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП	монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН, СрН и подвързване на защити	ТМ доставки на ЕРПС	бр.	11	600.00	6600.00	500.00	5500.00
131	1000136	Демонтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП	разкачане на кабели НН,СрН, заземяване и защити, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване		бр.	11	400.00	4400.00	360.00	3960.00
132	1000137	Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП	демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) и калибриране на релетата	ТМ доставка на ЕРПС	бр.	11	950.00	10450.00	800.00	8800.00
133	1000138	Монтаж на трафомашина до 400KVA включителна за КТП	монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и спускане вкл. механизация	ТМ доставка на ЕРПС	бр.	11	550.00	6050.00	460.00	5060.00
134	1000139	Демонтаж на трафомашина до 400KVA включителна за КТП	разкачане на кабели НН и спускане СрН и заземяване, демонтаж на машината от КТП, вкл. механизация		бр.	11	400.00	4400.00	360.00	3960.00
135	1000140	Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включителна за КТП	демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване вкл. механизация	ТМ доставка на ЕРПС	бр.	11	850.00	9350.00	820.00	9020.00
136	1000141	Монтаж на таблоГТ	прикрепване на таблото включително крепящите елементи, окачване и подвързване на кабелите, шинна схема и заз.контур, надписи таблото, бандажиране на шинна система	Табла доставка на ЕРПС	бр.	9.9	250.00	2475.00	200.00	1980.00
137	1000142	Монтаж на табло РТ	прикрепване на таблото включително крепящите елементи, окачване и подвързване на кабелите, шинна схема и заз.контур, надписи таблото, бандажиране на шинна система	Табла доставка на ЕРПС	бр.	9.9	220.00	2178.00	200.00	1980.00
138	1000143	Демонтаж на таблоГТ	разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонтаж на таблото		бр.	9.9	100.00	990.00	110.00	1089.00
139	1000144	Демонтаж на табло РТ	разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонтаж таблото		бр.	9.9	100.00	990.00	110.00	1089.00
140	1000145	Монтаж на модул от КРУ	Прикрепване, включителни материали и консумативи, шинкова и подвързване на кабелите, подмяна на КРУ към шинна система, надписна табела	КРУ доставка на ЕРПС	бр.	9.9	150.00	1485.00	160.00	1584.00
141	1000146	Монтаж на разединител в трафопост	Закопчане на ръжки и кръстове с болтове, монтаж на трьби към РЛЗ-два броя, центриране на земен и линеен нож и механизъма между тях, бандажиране на ЗНР, РЛЗ и трьби от двете страни	Разединители РЛЗ /без трьбите/ доставка на ЕРПС	бр.	9.9	220.00	2178.00	200.00	1980.00
142	1000147	Монтаж на прекъсвач СрН в трафопост	Монтаж на прекъсвача, свързване контролни кабели и подвързване/ако ги има/ от/до вал направени на мет. конструкция)	Прекъсвач доставка на ЕРПС	бр	9.9	220.00	2178.00	180.00	1782.00
143	1000148	Демонтаж на разединител в трафопост	Развинчване на гайки, смъкване на разединителя от кулата, демонтаж болтове, ръжки кръстове и кабели СрН, демонтаж трьби към РЛЗ, демонтаж заземление		бр.	9.9	150.00	1485.00	130.00	1287.00
144	1000149	Демонтаж на прекъсвач в трафопост	Демонтаж машинка, контролни кабели, заземление и кабели СрН и щанга на прекъсвача		бр.	9.9	100.00	990.00	100.00	990.00
145	1000150	Демонтаж на шинна система	Отваряне от скоби, от клеми и демонтаж на шината		м	110	8.00	880.00	5.00	550.00
146	1000151	Монтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ	Изтегляне, прикрепяне и подвързване към съответните, монтаж на кабелоки		м	55	25.00	1375.00	8.00	440.00
147	1000152	Демонтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ	Разкачане, и демонтиране на кабелите от двете страни		м	55	15.00	825.00	5.00	275.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

148	1000152	Монтаж на тоководеща линия до 40/5	монтаж на шахта, изкопаване, вкл. кофражи (шахтата доставки от Възложителя)	цяла достъпна на ЕРПС;	м	55	10.00	550.00	8.00	440.00
149	1000153	Монтаж на тоководещи шини до 100/10	монтаж на шахта, изкопаване, вкл. кофражи (шахтата доставки от Възложителя)	цяла достъпна на ЕРПС;	м	55	10.00	550.00	10.00	550.00
150	1000155	Изправяне на дървени стълбове	пилотаж, направа на изкоп, изправяне, заравяне, трамбоване, монтаж кулисовидни стълпове изолатори, арматура за УИП, номериране, разстелване на мрежа за монтаж на арматура, направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС	бр.	3.5	140.00	270.00	130.00	715.00
151	1000159	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	пилотаж, направа на изкоп, изправяне, заравяне, трамбоване, номериране, монтаж кулисовидни изолатори + бетон, арматура за УИП (шахта цяла разбетонена месеци или куле сс. опашка) , направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС	бр.	550	320.00	176000.00	310.00	170500.00
152	1000167	Изправяне на СБС НН в планински терен	пилотаж, направа на изкоп, изправяне, заравяне, трамбоване, номериране, монтаж кули, изолатори + бетон, арматура за УИП (шахта цяла разбетонена месеци или куле сс. опашка) , направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	22	350.00	7700.00	350.00	7700.00
153	1000158	Изправяне на СБС НЕГ - 951 в равнинен терен	пилотаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесяване, заравяне и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	55	480.00	26400.00	400.00	22000.00
154	1000150	Изправяне на СБС НЕГ - 951 в планински терен	пилотаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесяване, заравяне и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	16.5	495.00	8167.50	450.00	7425.00
155	1000160	Изправяне на СБС НЕГ - 952 в равнинен терен	пилотаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесяване, заравяне и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	550.00	5445.00	500.00	4950.00
156	1000161	Изправяне на СБС НЕГ - 952 в планински терен	пилотаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесяване, заравяне и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	595.00	5890.50	550.00	5445.00
157	1000162	Изправяне на СБС НЕГ - 951 в равнинен терен	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табели, бандисване двукратно вкл. материалите + бетон. Табели по безопасност от четирите страни.	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	1100.00	10890.00	1000.00	9900.00
158	1000163	Изправяне на СБС НЕГ - 951 в планински терен	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табели, бандисване двукратно вкл. материалите (освен корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете). Табели по безопасност от четирите страни.	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	1200.00	11880.00	1100.00	10890.00
159	1000164	Изправяне на СБС ЪМ 300- 951 в равнинен терен	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табели, бандисване двукратно вкл. материалите (освен корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете). Табели по безопасност от четирите страни	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	29.7	1300.00	38610.00	1100.00	32670.00
160	1000165	Изправяне на СБС ЪМ 300- 951 в планински терен	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табели, бандисване двукратно вкл. материалите (освен корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете). Табели по безопасност от четирите страни	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	1400.00	13860.00	1150.00	11385.00
161	1000166	Изправяне на СБС ЪМ 300- 951 в планинен терен	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табели, бандисване двукратно вкл. материалите + бетон. Табели по безопасност от четирите страни	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	9.9	1500.00	14850.00	1190.00	11781.00
162	1000167	Изправяне на СБС ЪМ 300- 951 в планински терен.	пилотаж, кариране, изкоп, стоборване вкл. конзоли, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратно засипка и разравняване на терен, номериране, монтаж табела ОИ, бандисване двукратно вкл. материалите + бетон. Табели по безопасност от четирите страни	стълб достъпен на ЕРПС;	бр.	13.2	1550.00	20460.00	1240.00	16368.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

163	1000163	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон, Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1600.00	15840.00	1280.00	12672.00
164	1000164	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон, Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1650.00	16335.00	1330.00	13167.00
165	1000170	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон, Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1700.00	16830.00	1470.00	14553.00
166	1000171	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите+бетон, Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1750.00	17325.00	1500.00	14850.00
167	1000172	Изправяне на СРС ЪМ 200-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл.материалите +бетон, Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1850.00	18315.00	1560.00	15444.00
168	1000173	Изправяне на СРС ЪМ 200-952 в планинска терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон (касае корекция на правилното, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	1900.00	18810.00	1560.00	15444.00
169	1000174	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон (касае корекция на правилното, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	2000.00	19800.00	1560.00	15444.00
170	1000175	Изправяне на СРС ЪМ 600-952 в планинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели ОЖ, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон (касае корекция на правилното, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	2000.00	19800.00	1560.00	15444.00
171	1000176	Изправяне на СРС ЪМ 300-952 в равнинен терен	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табела ОЖ, бояджийски дейности вкл. материалите + бетон (касае корекция на правилното, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	2000.00	19800.00	1560.00	15444.00
172	1000177	Изправяне на СРС ЪМ 200-952 в планинска район	Пикетаж, кариране, изкоп, стоманобетонов кофраж, попаване и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разкъртване на пръст, номериране, монтаж табели, бояджийски дейности вкл. материалите+ бетон (касае корекция на правилното, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни	стълб доставка на ЕРПС	бр.	9.9	2000.00	19800.00	1560.00	15444.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

173	1000178	Оборудване и монтаж на ЖР за МТП	пикетаж, изкопаване, изхвърляне, оформяне на основа, монтаж на PVC тръби, изпомпване, отводняване, настряна на хидроизол, полагане на бетон, обратен засипен и разпределение на пръст, изнасяне, монтаж тебеле, бетонаджии, дъгорезачи, монтьори, шлайф, (хидро корекции на покритието, получени при технологичнотоизпълнение на стълбовете) + бетон. Тебелетобъдат от четирилъчи стрелки	стълб доставен на ЕРПС	бр.	19.5	1800.00	17820.00	1560.00	15444.00
174	1000179	Монтаж на стълб до 10 м.	пикетаж, изкопаване, изхвърляне, отвисване, направа и полагане на бетон, бетонаджии, нивелиране или материалите + бетон	стълб доставен на ЕРПС	бр.	33	290.00	9570.00	199.00	6567.00
175	1000181	Укрепителнотезаграждане на бетонизиращи стълбове НН	разкопаване, отвисване, трамбоване, заливане с бетон, вкл. разчистване и подравняване на бетонираните повърхности и бетон		бр.	44	250.00	11000.00	225.00	9900.00
176	1000182	Укрепителнотезаграждане бетонизиращи стълбове СрН	разкопаване, отвисване, трамбоване, заливане с бетон, вкл. разчистване и подравняване на бетонираните повърхности и бетон		бр.	33	300.00	9900.00	265.00	8745.00
177	1000183	Демонтаж на стълб НН	разголяване, разбиване на бетон, свалянене кабел-елементи преди от проводник, натоварване на автомобил		бр.	572	220.00	125840.00	200.00	114400.00
178	1000184	Демонтаж на СБС СрН	Разбиване, разбиване на бетон, свалянене стълб на земята, демонтаж траверси от проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил		бр.	91.5	250.00	22875.00	230.00	20999.00
179	1000185	Демонтаж на СРС НН	Разбиване, разбиване на бетон, свалянене стълба на земята, демонтаж траверсите, лодка, изолатори, натоварване на автомобил		бр	22	350.00	7700.00	350.00	7700.00
180	1000186	Демонтаж на СРС ЕМ	Разбиване, разбиване на бетон, свалянене стълба на земята, демонтаж траверсите, лодка, изолатори, натоварване на автомобил		бр.	22	400.00	8800.00	350.00	7700.00
181	1000187	Водочерпене на основи на СРС	измерване на водата или необходимото обезводняване за дейности		кл	55	20.00	1100.00	27.60	1518.00
182	1000190	Монтаж на кука с изолатор НН	почистване изолатор, шлиц, свалянене на изолатора на куката, пробиване на дупка на стълба (или кабиване на клина) монтиране на куката с изолатора	изолатор доставка на ЕРПС	бр.	55	20.00	1100.00	7.00	385.00
183	1000191	Подмяна на конзоли СрН за една тройка	демонтаж на стари конзоли, монтаж на нови, монтаж на изолатори и направа на проверки, носещи и опъвателни клеми	конзоли доставка на ЕРПС	бр.	220	160.00	35200.00	130.00	28600.00
184	1000192	Подмяна на конзоли СрН за две тройки	демонтаж на стари конзоли, монтаж на нови, монтаж на изолатори и направа на проверки, носещи и опъвателни клеми	конзоли доставка на ЕРПС	бр.	55	300.00	16500.00	165.00	9075.00
185	1000194	Монтаж на допълнителна конзола на СРС СрН	направа и вадене на конзола, бетониране, бетонаджии, монтаж на изолатор и опъвателни клеми	доставка на ЕРПС	бр	16.5	90.00	1485.00	36.00	594.00
186	1000195	Монтаж на конзола СрН	монтаж на конзола и изолатор за СБС, направа проверки или монтаж на носеща клеми	доставка на ЕРПС	бр	385	80.00	30800.00	50.00	19250.00
187	1000196	Демонтаж на конзола СрН	демонтаж на проверки или клеми носещи от проводник, изолатор, конзола		бр	385	50.00	19250.00	25.00	9625.00
188	1000197	Монтаж на изолатор ИЛК-20 или полимерен пилон	монтаж на изолатора или конзолата, укрепване на проводника с проверки към изолатора	изолатор доставка на ЕРПС	бр	1320	20.00	26400.00	14.00	18480.00
189	1000198	Монтаж на изолатор или полимерен носещ	монтаж на изолатори, гайки, кратуна, обица, носещи клеми	изолатор доставка на ЕРПС	бр	4950	20.00	99000.00	15.00	74250.00
190	1000199	Монтаж на изолатор или полимерен опъвателен	монтаж на изолатора болт, кратуна, обеци, опъвателна клема	изолатор доставка на ЕРПС	бр	4510	20.00	90200.00	15.00	67650.00
191	1000200	Монтаж на изолатори полимерно носещо в два елемента	почистване на елементите, слобяване и монтаж на верига с всички арматурни части, монтаж на клеми носещо	доставка на ЕРПС	бр	715	20.00	14300.00	12.00	8580.00
192	1000201	Монтаж на изолатори полимерно опъвателно в два елемента	почистване на елементите, слобяване и монтаж на верига с всички арматурни части и монтаж на опъвателна клема	доставка на ЕРПС	бр	165	20.00	3300.00	16.00	2640.00
193	1000202	Монтаж изолатор ИЛПО	почистване на изолатора, монтаж на изолатора и подравняване на допълнителни части	изолатор доставка на ЕРПС	бр	55	20.00	1100.00	13.00	715.00
194	1000203	Демонтаж на изолатор ИЛК-20	демонтаж на проверки от проводник, развиване гайка, хвърляне и демонтаж на изолатора		бр	1100	15.00	16500.00	8.00	8800.00
195	1000204	Демонтаж на изолатор полимерно-носещо	демонтаж от проводника и от конзолата		бр	550	15.00	8250.00	9.00	4950.00
196	1000205	Демонтаж на изолатор полимерно-опъвателен	демонтаж от проводника и от конзолата		бр	385	15.00	5775.00	11.00	4235.00
197	1000206	Демонтаж на изолатори полимерно-носещо в два елемента	демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж на U болта		бр	715	15.00	10725.00	10.00	7150.00
198	1000207	Демонтаж на изолатори полимерно-опъвателно в три елемента	демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж на U болта		бр	990	15.00	14850.00	11.00	10890.00
199	1000208	Демонтаж на изолатор ИЛПО	демонтаж от скрепване на допълнителни части		бр.	55	15.00	825.00	11.00	605.00
200	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с проверките	Демонтаж на куката с изолатора от стълба		бр	1386	15.00	20790.00	8.00	11088.00
201	1000210	Монтаж на кука-за сигнализация	монтаж към СБС, хвърляне гайка и шайба	кука доставка на ЕРПС	бр	386.1	5.00	1930.50	5.00	1930.50

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

202	1000211	Направа прекъсвач сервизен за ВЕЛ	монтаж на прекъсвач	превозна доставка на ЕРПС;	бр	55	15.00	825.00	13.00	715.00
203	1000212	Направа прекъсвач въз експлоат за ВЕЛ	монтаж на прекъсвач	превозна доставка на ЕРПС;	бр	1287	15.00	19305.00	10.00	12870.00
204	1000213	Монтаж на термосвиваеми тръби на изолиран проводник	Затягане край на изол. проводник, грижа апарат	такъв доставки на ЕРПС;	бр	376.2	2.00	752.40	1.30	489.06
205	1000214	Монтаж клема новъзл за СрН	Монтаж на клемата, направа на проводник в затягане болтове.	клеми доставка на ЕРПС;	бр	110	10.00	1100.00	9.20	1012.00
206	1000215	Демонтаж клема новъзл за СрН	разхлабване болтове, изтегляне на проводник и демонтаж на клемата		бр	2750	7.00	19250.00	6.40	17600.00
207	1000216	Монтаж клема отпоителна за СрН	Монтаж на клемата, монт. болт, монтаж проводник, затяжка	клеми доставка на ЕРПС;	бр	55	13.00	715.00	11.00	605.00
208	1000217	Демонтаж клема отпоителна за СрН	разхлабване, дем. проводник, демонтаж болт и клемата		бр	715	8.00	5720.00	5.50	3932.50
209	1000218	Монтаж на клеми носещи с кабела за УИП	На СБС монтаж, шлиц, лента топлина свиване, нарез, закрепване носещи клеми проводник и запечатване с PVC лента.	клеми доставка на ЕРПС;	бр	702.9	12.00	8434.80	10.00	7029.00
210	1000219	Монтаж на клеми носещи с кабела за УИП	На СБС се монтира болт с гуж PA-1500, клеми се монтира върх, носещи клеми проводник и запечатване с PVC лента	клеми доставка на ЕРПС;	бр	564.3	13.00	7335.90	11.00	6207.30
211	1000220	Монтаж на клеми отпоителни свързващи клеми	Монтаж на клеми 1-обхвата, свързващи сечения клон към друга отпаяна жили-жили, усукани-изолирани проводници за различни сечения и запечатване с PVC лента	клеми доставка на ЕРПС;	бр	3136.3	8.00	25106.40	7.30	22909.59
212	1000221	Монтаж на отпоителни клеми на кула на стандарт 6	Монтаж на кула св. освета, монтаж на клеми РА-28, в клема по монтиран 2х16 или 4х25 усукани проводник, другия край да е усукан с анкерен болт с изолиране отпоителните клеми абоната	клеми доставка на ЕРПС;	бр	2277	10.00	22770.00	9.20	20948.40
213	1000222	Монтаж на ванишен изолиран МУРО.	Направа кербова връзка на УИП и кабелния проводник	такъсон доставка на ЕРПС;	бр	1980	5.00	9900.00	5.50	10890.00
214	1000223	Монтаж на товарителната бъзва	Направа подредка на кабел НН, поставяне на главати, запрасване с гарнера до определена товароносимост	доставка на ЕРПС	бр	55	10.00	550.00	8.20	451.00
215	1000224	Монтаж на готови стандартни НН	изработка на конзоли, лентъчници на отвърстия, заземяване, и болдоване на конструкциите-дървени	доставка на ЕРПС	бр	55	45.00	2475.00	15.00	825.00
216	1000225	Монтаж на готови проводници СрН	изработка и монтаж на конзоли, монтаж и позициониране на отвърстия, заземяване, и болдоване на конструкциите-дървени	ВО доставка на ЕРПС	бр	9.9	140.00	1386.00	70.00	693.00
217	1000226	Монтаж на кула НН	Приспособяване на отвори, монтаж на кулата в гнезда, монтаж на кулата и изолатори	кула доставка на ЕРПС;	бр	55	10.00	550.00	8.00	440.00
218	1000227	Демонтаж на кула НН	електрическо разпъване, изолиране, изрез за рожда, демонтаж на прекъсвача		бр	55	5.00	275.00	4.00	220.00
219	1000228	Демонтаж на кула СрН	електрическо разпъване; изолиране, изрез за рожда, демонтаж на прекъсвача		бр	55	20.00	1100.00	8.00	440.00
220	1000229	Демонтаж на U болт	електрическо разпъване, изолиране, изрез за рожда		бр	4177.8	1.00	4177.80	0.92	3843.58
221	1000230	Демонтаж на дипрера	електрическо разпъване, изолиране, изрез за рожда		бр	1445.4	1.00	1445.40	0.92	1329.77
222	1000231	Монтаж на единичен проводник до М-16 мм2 НН	Натягане на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, прекъсване, монтаж с кербоване и съединения	доставка на ЕРПС	м	110	1.00	110.00	1.30	143.00
223	1000232	Монтаж на единичен проводник до АС-35 мм2 НН	натягане на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, прекъсване, монтаж с кербоване, съединения	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	110	2.00	220.00	1.50	165.00
224	1000234	Монтаж на единичен проводник АС-50 мм2 НН	натягане на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, прекъсване, монтаж с кербоване, съединения	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	110	3.00	330.00	2.00	220.00
225	1000235	Монтаж на единичен проводник АС-70 мм2 НН	натягане на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, прекъсване, монтаж с кербоване, съединения	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	110	4.00	440.00	3.40	374.00
226	1000236	Монтаж на единичен проводник АС-95 мм2 НН	натягане на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, прекъсване, монтаж с кербоване, съединения	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	110	5.00	550.00	2.80	308.00
227	1000237	Теглене на усукан проводник 2х16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	14520	2.00	29040.00	1.80	26136.00
228	1000238	Теглене на усукан проводник 4х16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	8250	3.00	24750.00	2.30	18975.00
229	1000239	Теглене на усукан проводник до 3х35+54,6 или 4х25	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	14850	4.00	59400.00	2.90	43065.00
230	1000240	Теглене на усукан проводник до 3х70+54,6	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	проводник и арматура доставка на ЕРПС;	м	10450	5.50	57475.00	3.90	40755.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

231	1000241	Теглене на голи проводник до Al 150+54, 6.	Прикопване на ерлик или стълба, изтеглене на кабела, регулиране на провес, монтаж на ерлик	проводник и арматура доставка на ЕРПС	м	3150	6.00	19140.00	4.50	14355.00
232	1000331	Вдигане на едноверижно проводник до AC 95 СрН	Вдигане на проводника на стълба, монтаж на прескъсвачи, подвързване и регулиране		км	9.9	400.00	3960.00	184.00	1821.60
233	1000373	Монтаж единичен почвочник до AC-95 СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случая за подмяна на проводник.	доставка на ЕРПС	км	9.9	400.00	3960.00	736.00	7286.40
234	1000242	Монтаж триправоъгълна линия с AC 50 в равнинен терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник	доставка на ЕРПС	км	26.73	2100.00	56133.00	3196.00	31969.03
235	1000243	Монтаж триправоъгълна линия с AC 50 в хълмисто терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник	проводник и арматура доставка на ЕРПС	км	9.9	2100.00	20790.00	1288.00	12751.20
236	1000244	Монтаж триправоъгълна линия с AC 70 в равнинен терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.	доставка на ЕРПС	км	9.9	2700.00	26730.00	1518.00	15025.20
237	1000245	Монтаж триправоъгълна линия с AC 70 в хълмисто терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник	проводник и арматура доставка на ЕРПС	км	9.9	2700.00	26730.00	1564.00	15483.60
238	1000246	Монтаж триправоъгълна линия с AC 95 в равнинен терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.	доставка на ЕРПС	км	9.9	3000.00	29700.00	2392.00	23680.80
239	1000247	Монтаж триправоъгълна линия с AC 95 в хълмисто терен СрН	разкопаване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бетон и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.	проводник и арматура доставка на ЕРПС	км	9.9	3000.00	29700.00	2438.00	24136.20
240	1000248	Демонтаж на единичен проводник СрН	разкопаване на превръзки, свалване на телта, навиване и натоварване		м	55000	0.55	54450.00	0.40	39600.00
241	1000290	Свалване на единичен проводник до AC 95 СрН	Отчукване от релси, пистолети, превръзки. Свалване на проводника от изолатори, на изолатори		км	9.9	500.00	4950.00	138.00	1466.20
242	1000249	Демонтаж триправоъгълна линия с AC 95 СрН	отчукване от релси и пистолети, разкопаване на превръзки, свалване на телта, навиване и натоварване. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.		км	9.9	1500.00	14850.00	1320.00	13662.00
243	1000250	Демонтаж триправоъгълна линия с AC 70 СрН	отчукване от релси и пистолети, разкопаване на превръзки, свалване на телта, навиване и натоварване. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.		км	9.9	1300.00	12870.00	1104.00	10929.60
244	1000251	Демонтаж триправоъгълна линия с AC 50 СрН	отчукване от релси и пистолети, разкопаване на превръзки, свалване на телта, навиване и натоварване. Дейността се изпълнява в случаите за подмяна на проводник.		км	26.73	1200.00	32076.00	1012.00	27050.76
245	1000252	Регулиране на триправоъгълни линии	Регулиране на проводника чрез разкопаване и последващо изстъпляване на превръзки, опъвателни и носещи клеми при сериозно нарушаване на взаимовлиянията на опъвателна лента		км	9.9	250.00	2475.00	184.00	1821.60
246	1000254	Направа на стойки	направа на превръзки, направа на стойки и бандажиране		бр	55	15.00	825.00	11.00	605.00
247	1000265	Монтаж на мостове	разкопаване на пресечения кервоврат на черен съединител при монтаж на токови клеми		бр	3910.5	10.00	39105.00	6.40	25027.20
248	1000255	Демонтаж на мостове	изрязване на мостовите съединителни и демонтаж на токови клеми		бр	1050.3	5.00	5251.50	5.50	10726.65
249	1000328	Подсъединяване на фазовите проводници към стълб НН или СН	за случайно на подмяна на единичен стълб до стълб за брой проводник		бр.	79.2	20.00	1584.00	11.00	871.20
250	1000258	Монтаж на разединително тяло	монтиране, изтегляне на проводници и монтаж на ключи или ролетки		бр	118.8	20.00	2376.00	18.40	2185.92
251	1000259	Демонтаж на изпитателно тяло	разкачване на клемите, освобождаване на проводника и демонтиране на тялото и ролетката		бр.	118.8	18.00	2138.40	16.56	1967.33
252	1000262	Монтаж на разединител РОС, РОН, РОМ,	изработка и монтаж на стойка (включително метеомачтите), монтаж на РОМ/РОС/РОН, монтаж на тръбна ел. РЕЗ, и центрова на РЕЗ; боядисване и означаване.	Разединител и РЕЗ без тръбите доставка на ЕРПС	бр.	33	750.00	24750.00	680.80	22466.40
253	1000263	Демонтаж на разединител РОС, РОН, РОМ,	Разкачване и демонтаж на разединителя от двете страни и РЕЗ стрбите		бр	33	300.00	9900.00	276.00	9108.00
254	1000264	Монтаж на стойки за ВГ СрН	монтаж на стойките и монтаж на предпазителя върху стойките и свързване от двете страни	стойки и предпазители доставка на ЕРПС	бр.	55	60.00	3300.00	50.60	2783.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

255	1000265	Монтаж на стойка К-11 за СВП	монтаж на стойката и монтаж на предпазителя в/у стойката и фа. полиграфия от двете страни.	стойка и предпазители доставка на ЕРПС;	бр.	55	15.00	825.00	13.80	759.00
256	1000266	Демонтаж на стойка за ВП СРН	Разрушаване на гайки или рамо, свалянето от съществуващ		бр	55	25.00	1375.00	13.00	1165.00
257	1000267	Демонтаж на стойка К-11, тип СВП	Свалянето на предпазители, разбиване на гайките и свалянето от конструкция		бр	55	8.00	440.00	7.36	404.80
258	1000268	Монтаж на трифазни спускания от стоманения СИП - комплект	Монтажа на м., монтаж колоните изолатори, натягане проводник и превързването му към изолатора	проводник и принадлежности доставки на ЕРПС;	бр	9.9	35.00	346.50	36.80	364.32
259	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подсъединяване + мотоделиро в контролна и шахта включително да се намери подходящо място на заземлението на стълб)	заземителни доставки на ЕРПС;	бр.	455.4	20.00	9108.00	30.00	13662.00
260	1000270	Направа заземление с два кола	Набиване на колове, свързване и предпазване с материалите (болт, гайка и шайби)	заземителни доставки на ЕРПС;	бр.	16.5	40.00	660.00	45.00	742.50
261	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивлението на заземити (независимо от броя на колоните включени в него), включително издаване на протокол		бр.	55	20.00	1100.00	18.40	1012.00
262	1000272	Изпитване на изолация на кабел НН за четири жила	включително изготвяне на протокол		бр.	55	20.00	1100.00	18.40	1012.00
263	1000273	Изпитване на изолацията на кабел СРН - за три жила	включително издаване на протокол		бр	9.9	200.00	1980.00	184.00	1821.60
264	1000274	Изпитване и наладка на силов трансформатор	включително издаване на протокол (не важи за нова съоръжения)		бр	9.9	200.00	1980.00	138.00	1366.20
265	1000275	Изпитване и наладка на шинна система	включително изготвяне на протокол (не важи за нова съоръжения)		бр.	9.9	20.00	198.00	18.40	182.16
266	1000276	Изпитване и наладка на модул от КРУ	включително издаване на протокол (не важи за нова съоръжения)		бр.	9.9	35.00	346.50	32.20	318.78
267	1000277	Изпитване и наладка релейна защита	включително издаване на протокол		бр.	9.9	45.00	445.50	41.40	409.86
268	1000278	Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци	Износени по отношение е вл. такса депониране от акредитирани фирмите. Предоставяне на протокол документ от акредитирана фирма за извършване на дейности по третиране на отпадъци по смисъла ЗУО		м3	1595	20.00	31900.00	30.00	47850.00
269	1000279	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Прецизиран стойността на изнесените материали		%	2200000	0.02	44000.00	0.02	44000.00
270	1000393	Транспортиране на СБС до 5 броя от склад на Възложителя до 25 км	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД		км	2750	6.00	16500.00	5.00	13750.00
271	1000394	Транспортиране на СБС от 6 до 15 броя от склад на Възложителя до 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД.		км	2750	6.00	16500.00	5.00	13750.00
272	1000395	Транспортиране на СБС над 16 броя от склад на Възложителя над 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД		км	2750	6.00	16500.00	5.00	13750.00
273	1000396	Транспортиране на СБС до 5 броя от склад на Възложителя над 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представителя на склада на ЕРП Север АД		км	3850	5.00	19250.00	5.00	19250.00
274	1000397	Транспортиране на СБС от 6 до 15 броя от склад на Възложителя над 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представителя на склада на ЕРП Север АД		км	3850	5.00	19250.00	5.00	19250.00
275	1000399	Транспортиране на СБС над 16 броя от склад на Възложителя над 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представителя на склада на ЕРП Север АД		км	3850	5.00	19250.00	5.00	19250.00
276	1000264	Транспорт на остар материали до склад на Възложителя (дебит)	Натоварване, подреждане и разтоварване.		бр/км	7700	1.00	7700.00	3.00	23100.00
277	1000265	Направа на остар в гъсти	Пробиване, подреждане допълнителни		бр.	55	10.00	550.00	9.20	506.00
278	1000266	Направа на остар в бетон	Пробиване, подреждане допълнителни		бр.	55	25.00	1375.00	18.40	1012.00
279	1000267	Направа улей в бетон до 12СО	Разкъртване на бетона ръчно, изнасяне		м	55	10.00	550.00	9.20	506.00
280	1000268	Направа и монтаж на стоманена конструкция (ъгъл, бандажиране)	профилна стомана, ъгъл, бар, оцинкован, болтове, грундиране и бандажиране	доставка на изпълнителя	кг	55	8.00	440.00	10.00	550.00
281	1000269	Доставка на пясък	по оферта	доставка на изпълнителя	м3	55	45.00	2475.00	45.00	2475.00
282	1000270	Доставка на бетон	по оферта	доставка на изпълнителя	м3	9.9	144.00	1425.60	135.00	1336.50
283	1000271	Направа цементова замазка над 4 см	Труд, материали		м2	55	30.00	1650.00	20.00	1100.00
284	1000313	Укрепване на УИП кабел по стълб или фасада	труд за 1 бр. кръгъл/плоскъл кабел	доставка на ЕРПС	м.	3425.4	6.00	20552.40	3.00	10276.20
285	1000314	Демонтажни мотанни конструкции	Труд и механизми		кг	110	5.00	550.00	7.00	770.00
286	1000312	Направа на кюн-нетанзертол-ръчно	Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с ръчно)		м3	55	50.00	2750.00	39.00	2145.00
287	1000313	Направа на кофраж	труд, материали, консумативи и механизация	доставка на изпълнителя	м2	55	30.00	1650.00	27.60	1518.00
288	1000314	Направа на армировка	труд, материали, консумативи и механизация	доставка на изпълнителя	кг	110	4.00	440.00	4.60	506.00
289	1000315	Разбиване на бетон	труд, техника, консумативи		м3	9.9	155.00	1534.50	120.00	1188.00

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

292	1000318	Монтаж на тръба или инсталационен електрически канал/кабелен канал	Монтаж на тръба (без направа) и подреждане на електрическите части	доставка на ЕРПС	бр	55	80.00	4400.00	50.00	2750.00
293	1000317	Монтаж на кутия или разклонителна кутия	разбиване на каналите, монтиране на кутиите и доизмазване на стените		бр.	55	40.00	2200.00	40.00	2200.00
294	1000316	Окабеляване на електрическа инсталация в жлеб	труд, консумативи	доставка на ЕРПС	м	110	5.00	550.00	3.50	385.00
295	1000315	Монтаж на електрически апарати по стена или таван	труд и консумативи	доставка на ЕРПС	м	3815.45	5.00	19082.25	3.50	13357.58
296	1000320	Доставка на кабел	доставка и транспорт	доставка на изпълнителя	м3	55	45.00	2475.00	45.00	2475.00
297	1000321	Направа на конструкции от метални профили	труд, консумативи, кербели, профили и лепилини	доставка на изпълнителя	м2	9.8	45.00	445.50	46.00	455.40
298	1000326	Демонтаж на стоманобетонни стълбове	Натоварване, транспортиране и разтоварване (такси, които се заплащат извън документ, избор на фирмата, начина, реда и условията за извършване на дейностите, Вътрешнотрудови трудови заплащания на материалите, консумативи и детайли)		тонове	940.5	5.00	4702.50	4.50	4232.25
299	1000374	Прекопаване, ръчно на стоманобетонни стълбове	Прекопаване, ръчно на разстояние до 20 м.		м	35	20.00	1100.00	27.60	1518.00
300	1000375	Натоварване, ръчно и транспортиране на бетонни отпадъци	Ръчно натоварване на бетонни отпадъци, на разстояние 20 м. през пресечен терен		м3	9.9	150.00	1485.00	92.00	910.80
301	1000382	Направа на ПГТ 3м. широчина в механизиран проходен път - наклон на терена до 15 %	Прекопаване и изравняване на терена с бутозарифлер за достъп на механизация и екипаж		дка	11	500.00	5500.00	460.00	5060.00
302	1000382	Подмяна на път 3м. широчина в механизиран временен път - наклон на терена до 15 %	прекопаване и изравняване на терена с бутозарифлер за достъп на механизация и екипаж		дка	27.5	500.00	13750.00	450.00	12375.00
				Обща стойност на КСС в лв. без ДДС:				2961640.55		2434789.89

Ценови показатели

средна часова ставка		4,85	лв/час	
допълнит.разходи за труд		80.00	%	
допълнит.разходи за транспорт и механизация		45.00	%	
ДСР за материали, доставени от изпълнител		10.00	%	
печалба		10.00	%	

Комисия

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**

Заличено на основание **чл.36 а, ал.3 от ЗОП**