

ПРОТОКОЛ 3

На 18.09.2019 г., в гр. Варна, в 09:30 часа, в зала Г 1201 във Варна Тауърс, се проведе заседание на Комисията, за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Търговище и област Силистра.“, в състав:

Председател на комисията:

1. Иванка Матеева – Специалист Доставки, Дирекция Доставки;

Членове на комисията:

2. Пламен Абаджиев – Управител РОЦ Шумен и Търговище;
3. Иван Иванов – Началник отдел ПС, Дирекция РМС;
4. Елена Грънчарова – Координатор Доставки, Дирекция Доставки;
5. Диляна Керемитчиева – Юриконсулт, Дирекция Правна.

Съгласно публикуваното съобщение в профила на купувача за отваряне на ценовите предложения, Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците в процедурата. Комисията констатира целостта на пликовете с ценовите предложения на участниците и отвори същите в следната последователност:

1. „ЕЛ“ ЕООД, гр. Русе;
2. „Вемат“ ООД гр. Велико Търново;
3. „ЕМУ“ АД гр. Велико Търново;
4. ЕТ „Желязко Желязков“ гр. Бургас.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на ценовите предложения при спазване изискванията на Възложителя и констатира, че ценовите предложения отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи работата си на 18.09.2019 г., в 09:45 ч., когато съгласно публикувано съобщение в Профила на купувача, на основание чл.67, ал.1 от ППЗОП чрез жребий ще се определи поредността на провеждане на преговорите с участниците.

Подпис: Иванка Матеева
заличено на основание чл. 36
1... а, ал.3 от ЗОП теева/;
2... аджиев /;
3... ов/;
4... нчарова/;
5... еремитчиева/

