
Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба

3,40 лв. 100% 50% 8% 10%

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,535 3,40 1,82

Доп. Разходи 100% 1,82

Всичко труд 3,64

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 100% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,64

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,64

Печалба 10% 0,36

4,00

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,268 3,40 0,91

Доп. Разходи 100% 0,91

Всичко труд 1,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,82

                                   АНАЛИЗ № 1

Разкъртване на тротоар

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 2

Разкъртване  на тротоар-с тротоарни плочки

Приложение 3.2

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД 

Анализи
За образуването на ед.цени на видовете СМР



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,82

Печалба 10% 0,18

2,00 лв

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,268 3,40 0,91

Доп. Разходи 100% 0,91

Всичко труд 1,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,82

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,82

Печалба 10% 0,18

2,00

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,669 3,40 2,27

Доп. Разходи 100% 2,27

Всичко труд 4,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 4

Разкъртване на асфалтова настилка

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 3

Разкъртване на паважна настилка



1 Труд 4,55

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,55

Печалба 10% 0,45

5,00

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,121 3,40 0,41

Доп. Разходи 100% 0,41

Всичко труд 0,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Асфалторез м.с. 0,012 30,00 0,36

2 0 0,00

Общо механизация 0,36

Доп. Разходи 50% 0,18

Всичко механизация 0,54

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,82

2 Механизация 0,54

3 Материали 0,00

Общо 1,36

Печалба 10% 0,14

1,50

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,91 3,40 3,09

Доп. Разходи 100% 3,09

Всичко труд 6,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 6

Разкъртване на плочки лукс

                                   АНАЛИЗ № 5

Рязане на асфалтова настилка

Обща стойност



1 Труд 6,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 6,19

Печалба 10% 0,62

6,81

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,5 3,40 1,70

Доп. Разходи 100% 1,70

Всичко труд 3,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,1 120,00 12,00

Общо материали 12,00

ДСР 8% 0,96

Всичко материали 12,96

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 12,96

Общо 16,36

Печалба 10% 1,64

18,00

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,126 3,40 3,83

Доп. Разходи 100% 3,83

Всичко труд 7,66

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тр.плочки м2 1 8,00 8,00

2 пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Общо материали 13,95

ДСР 8% 1,12

Възстановяване на тротоар с плочки-нови

                                   АНАЛИЗ №7

Възстановяване на тротоар -бетонен

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ №8

Обща стойност



Всичко материали 15,07

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,66

2 Механизация 0,00

3 Материали 15,07

Общо 22,72

Печалба 10% 2,27

25,00

за 1 м2

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,87 3,40 2,96

Доп. Разходи 100% 2,96

Всичко труд 5,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Общо материали 5,95

ДСР 8% 0,48

Всичко материали 6,43

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,92

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,43

Общо 12,34

Печалба 10% 1,23

13,58

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,206 3,40 0,70

Доп. Разходи 100% 0,70

Всичко труд 1,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 Тр.плочки-лукс м2 1 13,80 13,80

2 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 10

Възстановяване на тротоар с плочки-лукс

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 9

Възстановяване на тротоар с плочки-стари



Общо материали 19,75

ДСР 8% 1,58

Всичко материали 21,33

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 21,33

Общо 22,73

Печалба 10% 2,27

25,00

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,087 3,40 3,70

Доп. Разходи 100% 3,70

Всичко труд 7,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 асфалт м2 1 18,80 18,80

2 чакъл м3 0,2 19,10 3,82

Общо материали 22,62

ДСР 8% 1,81

Всичко материали 24,43

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 24,43

Общо 31,82

Печалба 10% 3,18

35,00

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,205 3,40 0,70

Доп. Разходи 100% 0,70

Всичко труд 1,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0 0,00

2 Кран м.см 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

възстановяване на асфалтова настилка-тротоар

                                   АНАЛИЗ № 11

Възстановяване на асфалтова настилка-път

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 12

Обща стойност



ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 асфалт м2 1 18,80 18,80

2 чакъл м3 0,05 19,10 0,96

Общо материали 19,76

ДСР 8% 1,58

Всичко материали 21,34

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 21,34

Общо 22,73

Печалба 10% 2,27

25,00

за 1 м2

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,79 3,40 2,69

Доп. Разходи 100% 2,69

Всичко труд 5,37

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 Пясък/цимент кг 9 0,85 7,65

Общо материали 7,65

ДСР 8% 0,61

Всичко материали 8,26

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,37

2 Механизация 0,00

3 Материали 8,26

Общо 13,63

Печалба 10% 1,36

Обща стойност 15,00

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,437 3,40 4,89

Доп. Разходи 100% 4,89

Всичко труд 9,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

                                   АНАЛИЗ № 14

Възстановяване на тротоар с щампован бетон

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 13

Възстановяване на паважна настилка



Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,1 120,00 12,00

общо материали 12,00

ДСР 8% 0,96

Всичко материали 12,96

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 12,96

Общо 22,73

Печалба 10% 2,27

25,00

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,268 3,40 0,91

Доп. Разходи 100% 0,91

Всичко труд 1,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,82

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,82

Печалба 10% 0,18

2,00

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,664 3,40 2,26

Доп. Разходи 100% 2,26

Всичко труд 4,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Монтаж бетонни бордюри-нови

                                   АНАЛИЗ № 15

Демонтаж бетонни бордюри

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 16

Обща стойност



Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,02 120,00 2,40 лв
2 бет.бордюр бр 1 5,20 5,20 лв
Общо материали 7,60

ДСР 8% 0,61

Всичко материали 8,21

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,52

2 Механизация 0,00

3 Материали 8,21

Общо 12,72

Печалба 10% 1,27

14,00

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,521 3,40 1,77

Доп. Разходи 100% 1,77

Всичко труд 3,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,02 120,00 2,40 лв
Общо материали 2,40

ДСР 8% 0,19

Всичко материали 2,59

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,54

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,59

Общо 6,13

Печалба 10% 0,61

6,75

за 1 м

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,07 3,40 3,64

Доп. Разходи 100% 3,64

Всичко труд 7,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ №18

Направа изкоп III кат. 0,8/0,4 върху кабел

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 17

Монтаж бетонни бордюри-стари



Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,28

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,28

Печалба 10% 0,73

8,00

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,177 3,40 4,00

Доп. Разходи 100% 4,00

Всичко труд 8,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,00

Печалба 10% 0,80

8,80

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,217 3,40 лв. 4,14

Доп. Разходи 100% 4,14

Всичко труд 8,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

Направа изкоп III кат. 1,1/0,4 върху кабел

                                   АНАЛИЗ № 19

Направа изкоп III кат. 0,8/0,6 върху кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 20

Обща стойност



2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,28

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,28

Печалба 10% 0,83

9,10

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,35 3,40 4,59

Доп. Разходи 100% 4,59

Всичко труд 9,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,18

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,18

Печалба 10% 0,92

10,10

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,07 3,40 3,64

Доп. Разходи 100% 3,64

Всичко труд 7,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 21

Направа изкоп III кат. 1,1/0,6 върху кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 22

Направа изкоп IV кат. 0,8/0,4 върху кабел



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,28

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,28

Печалба 10% 0,73

8,00

за 1 м

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,176 3,40 4,00

Доп. Разходи 100% 4,00

Всичко труд 8,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,00

Печалба 10% 0,80

8,80

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,216 3,40 лв. 4,13

Доп. Разходи 100% 4,13

Всичко труд 8,27

АНАЛИЗ № 24

Направа изкоп IV кат. 1,1/0,4 върху кабел

Направа изкоп IV кат. 0,8/0,6 върху кабел

Обща стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 23



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,27

Печалба 10% 0,83

9,10

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,35 3,40 лв. 4,59

Доп. Разходи 100% 4,59

Всичко труд 9,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,18

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,18

Печалба 10% 0,92

Обща стойност 10,10

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,538 3,40 лв. 1,83

Доп. Разходи 100% 1,83

Всичко труд 3,66

Направа изкоп скален терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 25

Направа изкоп IV кат. 1,1/0,6 върху кабел

АНАЛИЗ № 26



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 мини багер м.с. 0,095 70,00 6,65

Общо механизация 6,65

Доп. Разходи 50% 3,33

Всичко механизация 9,98

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,66

2 Механизация 9,98

3 Материали 0,00

Общо 13,63

Печалба 10% 1,36

15,00

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,315 3,40 лв. 1,07

Доп. Разходи 100% 1,07

Всичко труд 2,14

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 багер м.с. 0,01 160,00 1,60

Общо механизация 1,60

Доп. Разходи 50% 0,80

Всичко механизация 2,40

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,14

2 Механизация 2,40

3 Материали 0,00

Общо 4,54

Печалба 10% 0,45

5,00

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,201 3,40 лв. 0,68

Доп. Разходи 100% 0,68

Всичко труд 1,37

АНАЛИЗ № 28

Полагане PVC тръби ф110/3,2 мм в изкоп

Обща стойност

АНАЛИЗ № 27

Направа на нестандартен машинен изкоп

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф110 м. 1 2,28 2,28

2 пясък м3 0,03 22,00 0,66

Общо материали 2,94

ДСР 8% 0,24

Всичко материали 3,18

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,37

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,18

Общо 4,54

Печалба 10% 0,45

5,00

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,163 3,40 лв. 0,55

Доп. Разходи 100% 0,55

Всичко труд 1,11

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф140 м. 1 4,70 4,70

2 пясък м3 0,03 22,00 0,66

Общо материали 5,36

ДСР 8% 0,43

Всичко материали 5,79

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,11

2 Механизация 0,00

3 Материали 5,79

Общо 6,90

Печалба 10% 0,69

7,59

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

Полагане PVC тръби ф140/4,1 мм в изкоп

Обща стойност

АНАЛИЗ №30

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 м

Обща стойност

АНАЛИЗ №  29



1 Монтажник ч.ч. 0,05 3,40 лв. 0,17

Доп. Разходи 100% 0,17

Всичко труд 0,34

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 лента м. 1 0,62 0,62

2 пясък м3 0,08 22,00 1,76

Общо материали 2,38

ДСР 8% 0,19

Всичко материали 2,57

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,34

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,57

Общо 2,91

Печалба 10% 0,29

3,20

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,08 3,40 лв. 0,27

Доп. Разходи 100% 0,27

Всичко труд 0,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 лента м. 1 0,62 0,62

2 пясък м3 0,125 22,00 2,75

Общо материали 3,37

ДСР 8% 0,27

Всичко материали 3,64

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,54

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,64

Общо 4,18

Печалба 10% 0,42

4,60

Обща стойност

АНАЛИЗ №31

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 м

Обща стойност



за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,202 3,40 лв. 0,69

Доп. Разходи 100% 0,69

Всичко труд 1,37

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,08 22,00 1,76

Общо материали 1,76

ДСР 8% 0,14

Всичко материали 1,90

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,37

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,90

Общо 3,27

Печалба 10% 0,33

3,60

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,383 3,40 1,30

Доп. Разходи 100% 1,30

Всичко труд 2,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,12 22,00 2,64

Общо материали 2,64

ДСР 8% 0,21

Всичко материали 2,85

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,60

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,85

Общо 5,46

Печалба 10% 0,55

6,00

за 1 м

Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за повече от един кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 34

АНАЛИЗ № 32

Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за един кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 33



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,43 3,40 лв. 1,46

Доп. Разходи 100% 1,46

Всичко труд 2,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,92

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,92

Печалба 10% 0,29

3,22

за 1 м3

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,185 3,40 4,03

Доп. Разходи 100% 4,03

Всичко труд 8,06

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 1 22,00 22,00 лв
Общо материали 22,00

ДСР 8% 1,76

Всичко материали 23,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,06

2 Механизация 0,00

3 Материали 23,76

Общо 31,82

Печалба 10% 3,18

35,00

за 1 мАНАЛИЗ № 36

Обща стойност

АНАЛИЗ № 35

Засипване на колектор с пясък/тръбна мрежа

Обща стойност

Монтаж на гофрирана тръба



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,7 3,40 лв. 2,38

Доп. Разходи 100% 2,38

Всичко труд 4,76

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,76

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,76

Печалба 10% 0,48

5,24

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,33 3,40 лв. 1,12

Доп. Разходи 100% 1,12

Всичко труд 2,24

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0 0,00

2 Кран м.см 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф110 м. 1 2,28 2,28

2 крепежи бр 2 0,51 1,02

Общо материали 3,30

ДСР 8% 0,26

Всичко материали 3,56

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,24

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,56

Общо 5,81

Печалба 10% 0,58

6,39

Изтегляне на кабел в тръба ф110*3,2мм по конструкция

Обща стойност

Полагане на кабел по метална конструкция

Обща стойност

АНАЛИЗ № 37



за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,35 3,40 лв. 1,19

Доп. Разходи 100% 1,19

Всичко труд 2,38

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф140 м. 1 4,70 4,70

2 крепежи бр 2 0,68 1,36

Общо материали 6,06

ДСР 8% 0,48

Всичко материали 6,54

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,38

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,54

Общо 8,92

Печалба 10% 0,89

9,82

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,16 3,40 лв. 0,54

Доп. Разходи 100% 0,54

Всичко труд 1,09

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,09

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,09

Печалба 10% 0,11

Обща стойност

АНАЛИЗ № 39

Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 вкл.

АНАЛИЗ № 38

Изтегляне на кабел в тръба ф140*4,1мм по конструкция



1,20

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,23 3,40 лв. 0,78

Доп. Разходи 100% 0,78

Всичко труд 1,56

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,56

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,56

Печалба 10% 0,16

1,72

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,25 3,40 лв. 0,85

Доп. Разходи 100% 0,85

Всичко труд 1,70

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,70

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Полагане на кабел в изкоп над 4х120 мм2 вкл. 

АНАЛИЗ № 40

Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 вкл. 

Обща стойност

АНАЛИЗ № 41

Обща стойност



Общо 1,70

Печалба 10% 0,17

1,87

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,22 3,40 лв. 0,75

Доп. Разходи 100% 0,75

Всичко труд 1,50

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,50

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,50

Печалба 10% 0,15

1,65

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,201 3,40 лв. 0,68

Доп. Разходи 100% 0,68

Всичко труд 1,37

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 вкл.- едно жило

АНАЛИЗ № 42

Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 вкл.- едно жило

Обща стойност

АНАЛИЗ № 43



1 Труд 1,37

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,37

Печалба 10% 0,14

1,50

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 0,17 3,40 лв. 0,58

Доп. Разходи 100% 0,58

Всичко труд 1,16

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 100% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,16

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,16

Печалба 10% 0,12

1,27

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,25 3,40 лв. 0,85

Доп. Разходи 100% 0,85

Всичко труд 1,70

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,70

Изтегляне на кабел в тръба до 4х95 мм2 вкл.

АНАЛИЗ № 44

Изтегляне на кабел в тръба до 4х50 мм2 вкл.

Обща стойност

АНАЛИЗ № 45

Обща стойност



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,70

Печалба 10% 0,17

1,87 лв

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,24 3,40 лв. 0,82

Доп. Разходи 100% 0,82

Всичко труд 1,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,63

Печалба 10% 0,16

1,80

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,24 3,40 лв. 0,82

Доп. Разходи 100% 0,82

Всичко труд 1,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,63

Обща стойност

АНАЛИЗ № 47

Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 вкл.- едно жила

Обща стойност

АНАЛИЗ № 46

Изтегляне на кабел в тръби над 4х120 мм2 вкл.



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,63

Печалба 10% 0,16

1,80

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,24 3,40 лв. 0,82

Доп. Разходи 100% 0,82

Всичко труд 1,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,63

Печалба 10% 0,16

1,80

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,005 3,40 лв. 6,82

Доп. Разходи 100% 6,82

Всичко труд 13,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 13,63

Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х70мм2) вкл. (за 4-те жила)

АНАЛИЗ № 48

Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 вкл.- едно жила

Обща стойност

АНАЛИЗ № 49

Обща стойност



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 13,63

Печалба 10% 1,36

15,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,005 3,40 лв. 6,82

Доп. Разходи 100% 6,82

Всичко труд 13,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 13,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 13,63

Печалба 10% 1,36

15,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 4,8 3,40 лв. 16,32

Доп. Разходи 100% 16,32

Всичко труд 32,64

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 51

Направа на кабелна глава СрН за едно жило-сух кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 50

Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95мм2) вкл. (за 4-те жила)



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 32,64

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 32,64

Печалба 10% 3,26

35,90

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,674 3,40 лв. 9,09

Доп. Разходи 100% 9,09

Всичко труд 18,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 18,18

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 18,18

Печалба 10% 1,82

20,00

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,674 3,40 лв. 9,09

Доп. Разходи 100% 9,09

Всичко труд 18,18

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) вкл. (за 4-те жила)

АНАЛИЗ № 52

Направа на кабелни муфи да 3х70 +35 мм2 (4х70мм2) вкл. (за 4-те жила)

Обща стойност

АНАЛИЗ № 53

Обща стойност



ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 18,18

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 18,18

Печалба 10% 1,82

20,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 6,685 3,40 лв. 22,73

Доп. Разходи 100% 22,73

Всичко труд 45,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 45,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 45,46

Печалба 10% 4,55

50,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 6,685 3,40 лв. 22,73

Доп. Разходи 100% 22,73

Всичко труд 45,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Обща стойност

АНАЛИЗ № 55

Направа на преходна муфа СрН ( за три жила)

Обща стойност

АНАЛИЗ № 54

Направа на муфа СрН-за едно жило



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 45,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 45,46

Печалба 10% 4,55

50,00

за 1 бр.

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,15 3,40 лв. 3,91

Доп. Разходи 100% 3,91

Всичко труд 7,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,82

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,82

Печалба 10% 0,78

8,60

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,3 3,40 лв. 4,42

Доп. Разходи 100% 4,42

Всичко труд 8,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Подвързавен на кабел НН над 3х120+70 мм2 (4х120 мм2) включително (за 4-те жила) 

към съществуващо табло/съоръжение

АНАЛИЗ № 56

Подвързавен на кабел НН до 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) към 

съществуващо табло/съоръжение

Обща стойност

АНАЛИЗ № 57

Обща стойност



Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

3

общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,84

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,84

Печалба 10% 0,88

9,72

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,2 3,40 лв. 34,68

Доп. Разходи 100% 34,68

Всичко труд 69,36

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,08 32,00 2,56

Общо материали 2,56

ДСР 8% 0,20

Всичко материали 2,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 69,36

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,76

Общо 72,12

Печалба 10% 7,21

79,34

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,75 3,40 лв. 12,75

Доп. Разходи 100% 12,75

Всичко труд 25,50

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Обща стойност

АНАЛИЗ № 59

Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 58

Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 25,50

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 25,50

Печалба 10% 2,55

28,05

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,75 3,40 лв. 12,75

Доп. Разходи 100% 12,75

Всичко труд 25,50

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 25,50

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 25,50

Печалба 10% 2,55

28,05

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,33 3,40 лв. 4,52

Доп. Разходи 100% 4,52

Всичко труд 9,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Демонтаж РК

АНАЛИЗ № 60

Монтаж РК

Обща стойност

АНАЛИЗ № 61

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,04

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,04

Печалба 10% 0,90

9,95

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,35 3,40 лв. 18,19

Доп. Разходи 100% 18,19

Всичко труд 36,38

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 36,38

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 36,38

Печалба 10% 3,64

40,02

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 9,4 3,40 лв. 31,96

Доп. Разходи 100% 31,96

Всичко труд 63,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Обща стойност

АНАЛИЗ № 63

Монтаж табло до 15 електромера включително

Обща стойност

АНАЛИЗ № 62

Монтаж табло до 5 електромера включително- на стена/фундамент



2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 63,92

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 63,92

Печалба 10% 6,39

70,31

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,5 3,40 лв. 42,50

Доп. Разходи 100% 42,50

Всичко труд 85,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 85,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 85,00

Печалба 10% 8,50

93,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,5 3,40 лв. 8,50

Доп. Разходи 100% 8,50

Всичко труд 17,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 64

Монтаж табло на 15 електромера

Обща стойност

АНАЛИЗ № 65

Демонтаж на електромерно табло



1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 17,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 17,00

Печалба 10% 1,70

18,70

за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 44 3,40 лв. 149,60

Доп. Разходи 100% 149,60

Всичко труд 299,20

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 299,20

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 299,20

Печалба 10% 29,92

329,12

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 54,379 3,40 лв. 184,89

Доп. Разходи 100% 184,89

Всичко труд 369,78

АНАЛИЗ № 67

Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630 KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност

АНАЛИЗ № 66

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 369,78

2 Механизация 157,50

3 Материали 0,00

Общо 527,28

Печалба 10% 52,73

580,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 44 3,40 лв. 149,60

Доп. Разходи 100% 149,60

Всичко труд 299,20

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 299,20

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 299,20

Печалба 10% 29,92

329,12

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 8,724 3,40 лв. 29,66

Доп. Разходи 100% 29,66

Всичко труд 59,32

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за МТП

Обща стойност

АНАЛИЗ № 69

Изправяне на СБС НН в равнинен терен 

Обща стойност

АНАЛИЗ № 68



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 59,32

2 Механизация 47,25

3 Материали 38,88

Общо 145,45

Печалба 10% 14,55

160,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,735 3,40 лв. 43,30

Доп. Разходи 100% 43,30

Всичко труд 86,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 86,60

2 Механизация 47,25

3 Материали 38,88

Общо 172,73

Печалба 10% 17,27

190,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 11,451 3,40 лв. 38,93

Доп. Разходи 100% 38,93

АНАЛИЗ № 71

Изправяне на СБС НЦГ- 951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 70

Изправяне на СБС НН в планински терен 

Обща стойност



Всичко труд 77,87

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 77,87

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 181,82

Печалба 10% 18,18

200,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 18,136 3,40 лв. 61,66

Доп. Разходи 100% 61,66

Всичко труд 123,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 123,32

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 227,27

Печалба 10% 22,73

250,00

за 1 м2

Изправяне на СБС НЦГ- 951 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 73

Изправяне на СБС НЦГ- 952 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 72



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 18,136 3,40 лв. 61,66

Доп. Разходи 100% 61,66

Всичко труд 123,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 123,32

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 227,27

Печалба 10% 22,73

250,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 21,962 3,40 лв. 74,67

Доп. Разходи 100% 74,67

Всичко труд 149,34

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,5 120,00 60,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 70,50

ДСР 8% 5,64

Всичко материали 76,14

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 149,34

2 Механизация 47,25

3 Материали 76,14

Общо 272,73

Печалба 10% 27,27

300,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 74

Изправяне на СБС НЦГ- 952 в планински терен

Обща стойност



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 43,529 3,40 лв. 148,00

Доп. Разходи 100% 148,00

Всичко труд 296,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 296,00

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 877,40

Печалба 10% 87,74

965,14

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 49,53 3,40 лв. 168,40

Доп. Разходи 100% 168,40

Всичко труд 336,80

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 336,80

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 918,20

Печалба 10% 91,82

1 010,02

Изправяне на СРС НМГ-951 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 75

Изправяне на СРС НМГ-951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 76



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 51,641 3,40 лв. 175,58

Доп. Разходи 100% 175,58

Всичко труд 351,16

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8 120,00 960,00

Общо материали 960,00

ДСР 8% 76,80

Всичко материали 1 036,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 351,16

2 Механизация 157,50

3 Материали 1 036,80

Общо 1 545,46

Печалба 10% 154,55

1 700,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 97,639 3,40 лв. 331,97

Доп. Разходи 100% 331,97

Всичко труд 663,95

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,6 210,00 126,00

Общо механизация 126,00

Доп. Разходи 50% 63,00

Всичко механизация 189,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 663,95

2 Механизация 189,00

3 Материали 1 101,60

Общо 1 954,55

Печалба 10% 195,45

Обща стойност

АНАЛИЗ № 78

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-951 в планински терен

АНАЛИЗ № 77

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-951 в равнинен терен



2 150,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 93,088 3,40 лв. 316,50

Доп. Разходи 100% 316,50

Всичко труд 633,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,8 210,00 168,00

2

Общо механизация 168,00

Доп. Разходи 50% 84,00

Всичко механизация 252,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8 120,00 960,00

Общо материали 960,00

ДСР 8% 76,80

Всичко материали 1 036,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 633,00

2 Механизация 252,00

3 Материали 1 036,80

Общо 1 921,80

Печалба 10% 192,18

2 113,98

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 76,001 3,40 лв. 258,40

Доп. Разходи 100% 258,40

Всичко труд 516,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1,5 210,00 315,00

2

Общо механизация 315,00

Доп. Разходи 50% 157,50

Всичко механизация 472,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

2 0,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 516,81

2 Механизация 472,50

3 Материали 1 101,60

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-951 в планински терен

АНАЛИЗ № 79

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 80

Обща стойност



Общо 2 090,91

Печалба 10% 209,09

2 300,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 68,198 3,40 лв. 231,87

Доп. Разходи 100% 231,87

Всичко труд 463,75

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2 210,00 420,00

2

Общо механизация 420,00

Доп. Разходи 50% 210,00

Всичко механизация 630,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 10,5 120,00 1 260,00

Общо материали 1 260,00

ДСР 8% 100,80

Всичко материали 1 360,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 463,75

2 Механизация 630,00

3 Материали 1 360,80

Общо 2 454,55

Печалба 10% 245,45

2 700,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 72,038 3,40 лв. 244,93

Доп. Разходи 100% 244,93

Всичко труд 489,86

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2 210,00 420,00

Общо механизация 420,00

Доп. Разходи 50% 210,00

Всичко механизация 630,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 11 120,00 1 320,00

Общо материали 1 320,00

ДСР 8% 105,60

Всичко материали 1 425,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 489,86

2 Механизация 630,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 82

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-951 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 81

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-951 в равнинен терен



3 Материали 1 425,60

Общо 2 545,46

Печалба 10% 254,55

2 800,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 37,495 3,40 лв. 127,48

Доп. Разходи 100% 127,48

Всичко труд 254,97

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 254,97

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 836,37

Печалба 10% 83,64

920,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 63,53 3,40 лв. 216,00

Доп. Разходи 100% 216,00

Всичко труд 432,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

2

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Изправяне на СРС НМГ-952 в планински терен

АНАЛИЗ № 83

Изправяне на СРС НМГ-952 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 84

Обща стойност



1 Труд 432,00

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 1 013,40

Печалба 10% 101,34

1 114,74

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 73,427 3,40 лв. 249,65

Доп. Разходи 100% 249,65

Всичко труд 499,30

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 6,5 120,00 780,00

Общо материали 780,00

ДСР 8% 62,40

Всичко материали 842,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 499,30

2 Механизация 63,00

3 Материали 842,40

Общо 1 404,70

Печалба 10% 140,47

1 545,17

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 85,5 3,40 лв. 290,70

Доп. Разходи 100% 290,70

Всичко труд 581,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,4 210,00 84,00

2

Общо механизация 84,00

Доп. Разходи 50% 42,00

Всичко механизация 126,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 7 120,00 840,00

Общо материали 840,00

ДСР 8% 67,20

Обща стойност

АНАЛИЗ № 86

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-952 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 85

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-952 в равнинен терен



Всичко материали 907,20

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 581,40

2 Механизация 126,00

3 Материали 907,20

Общо 1 614,60

Печалба 10% 161,46

1 776,06

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 52,84 3,40 лв. 179,66

Доп. Разходи 100% 179,66

Всичко труд 359,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2 210,00 420,00

2

Общо механизация 420,00

Доп. Разходи 100% 210,00

Всичко механизация 630,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 359,31

2 Механизация 630,00

3 Материали 1 101,60

Общо 2 090,91

Печалба 10% 209,09

2 300,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 59,727 3,40 лв. 203,07

Доп. Разходи 100% 203,07

Всичко труд 406,14

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2,8 210,00 588,00

Общо механизация 588,00

Доп. Разходи 50% 294,00

Всичко механизация 882,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 9 120,00 1 080,00

Общо материали 1 080,00

ДСР 8% 86,40

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-952 в планиски терен

АНАЛИЗ № 87

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-952 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 88

Обща стойност



Всичко материали 1 166,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 406,14

2 Механизация 882,00

3 Материали 1 166,40

Общо 2 454,54

Печалба 10% 245,45

2 700,00

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 71,774 3,40 лв. 244,03

Доп. Разходи 100% 244,03

Всичко труд 488,06

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2,5 210,00 525,00

2

Общо механизация 525,00

Доп. Разходи 50% 262,50

Всичко механизация 787,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 10,5 120,00 1 260,00

2 0 0,00

1 260,00

ДСР 8% 100,80

Всичко материали 1 360,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 488,06

2 Механизация 787,50

3 Материали 1 360,80

Общо 2 636,36

Печалба 10% 263,64

2 900,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 79,19 3,40 лв. 269,25

Доп. Разходи 100% 269,25

Всичко труд 538,49

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 3 210,00 630,00

Общо механизация 630,00

Доп. Разходи 50% 315,00

Всичко механизация 945,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 11 120,00 1 320,00

Общо материали 1 320,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 90

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-952 в планиски терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 89

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-952 в равнинен терен



ДСР 8% 105,60

Всичко материали 1 425,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 538,49

2 Механизация 945,00

3 Материали 1 425,60

Общо 2 909,09

Печалба 10% 290,91

3 200,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,27 3,40 лв. 17,92

Доп. Разходи 100% 17,92

Всичко труд 35,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,5 120,00 60,00

Общо материали 60,00

ДСР 8% 4,80

Всичко материали 64,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 35,84

2 Механизация 63,00

3 Материали 64,80

Общо 163,64

Печалба 10% 16,36

180,00

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,815 3,40 лв. 19,77

Доп. Разходи 100% 19,77

Всичко труд 39,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН

АНАЛИЗ № 91

Монтаж на СТС-9,5 m("пилон")

Обща стойност

АНАЛИЗ № 92

Обща стойност



ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 39,54

2 Механизация 31,50

3 Материали 38,88

Общо 109,92

Печалба 10% 10,99

120,91

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 11,426 3,40 лв. 38,85

Доп. Разходи 100% 38,85

Всичко труд 77,70

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

2

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,5 120,00 60,00

2 0,00

Общо материали 60,00

ДСР 8% 4,80

Всичко материали 64,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 77,70

2 Механизация 31,50

3 Материали 64,80

Общо 174,00

Печалба 10% 17,40

191,40

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,647 3,40 лв. 26,00

Доп. Разходи 100% 26,00

Всичко труд 52,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

2

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 94

Демонтаж на стълб НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 93

Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 52,00

2 Механизация 31,50

3 Материали 0,00

Общо 83,50

Печалба 10% 8,35

91,85

за 1 бр

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,789 3,40 лв. 36,68

Доп. Разходи 100% 36,68

Всичко труд 73,37

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 73,37

2 Механизация 63,00

3 Материали 0,00

Общо 136,37

Печалба 10% 13,64

150,00

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 21,578 3,40 лв. 73,37

Доп. Разходи 100% 73,37

Всичко труд 146,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,4 210,00 84,00

2

Общо механизация 84,00

Доп. Разходи 50% 42,00

Демонтаж на СРС НМГ

АНАЛИЗ № 95

Демонтаж на СБС СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 96

Обща стойност



Всичко механизация 126,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 146,73

2 Механизация 126,00

3 Материали 0,00

Общо 272,73

Печалба 10% 27,27

300,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 23,63 3,40 лв. 80,34

Доп. Разходи 100% 80,34

Всичко труд 160,68

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 160,68

2 Механизация 157,50

3 Материали 0,00

Общо 318,18

Печалба 10% 31,82

350,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,5 3,40 лв. 1,70

Доп. Разходи 100% 1,70

Всичко труд 3,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 98

Монтаж на кука с изолатор НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 97

Демонтаж на СРС ЪМ



Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,40

Печалба 10% 0,34

3,74

за 1 бр.

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,556 3,40 лв. 8,69

Доп. Разходи 100% 8,69

Всичко труд 17,38

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,063 200,00 12,60

2

Общо механизация 12,60

Доп. Разходи 50% 6,30

Всичко механизация 18,90

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 17,38

2 Механизация 18,90

3 Материали 0,00

Общо 36,28

Печалба 10% 3,63

39,91

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,345 3,40 лв. 1,17

Доп. Разходи 100% 1,17

Всичко труд 2,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,021 200,00 4,20

2

Общо механизация 4,20

Монтаж на изолатор-носещ

АНАЛИЗ № 99

Подмяна на конзоли СрН за едно бройка

Обща стойност

АНАЛИЗ № 100

Обща стойност



Доп. Разходи 50% 2,10

Всичко механизация 6,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

3

общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,35

2 Механизация 6,30

3 Материали 0,00

Общо 8,65

Печалба 10% 0,86

9,51

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,89 3,40 лв. 3,03

Доп. Разходи 100% 3,03

Всичко труд 6,05

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

2

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,05

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 13,55

Печалба 10% 1,36

14,91

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,665 3,40 лв. 5,66

Доп. Разходи 100% 5,66

Всичко труд 11,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 102

Монтаж на изолатор-опъвателен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 101

Монтаж на изолатор-висящ



1 Вишка м.см 0,03 200,00 6,00

Общо механизация 6,00

Доп. Разходи 50% 3,00

Всичко механизация 9,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,32

2 Механизация 9,00

3 Материали 0,00

Общо 20,32

Печалба 10% 2,03

22,35

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,89 3,40 лв. 3,03

Доп. Разходи 100% 3,03

Всичко труд 6,05

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,05

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 13,55

Печалба 10% 1,36

14,91

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,689 3,40 лв. 2,34

Доп. Разходи 100% 2,34

Всичко труд 4,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен

АНАЛИЗ № 103

Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента

Обща стойност

АНАЛИЗ № 104

Обща стойност



Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,69

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 7,69

Печалба 10% 0,77

8,45

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 2,24

Доп. Разходи 100% 2,24

Всичко труд 4,49

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,49

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,49

Печалба 10% 0,45

4,94

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 2,24

Доп. Разходи 100% 2,24

Обща стойност

Уличчно осветление

АНАЛИЗ № 106

Демонтаж на изолатор-висящ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 105

Демонтаж на изолатор-носещ



Всичко труд 4,49

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,49

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,49

Печалба 10% 0,45

4,94

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,8 3,40 лв. 2,72

Доп. Разходи 100% 2,72

Всичко труд 5,44

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,44

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 5,44

Печалба 10% 0,54

5,98

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,238 3,40 лв. 0,81

АНАЛИЗ № 108

Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента

Обща стойност

АНАЛИЗ № 107

Демонтаж на изолатор-опъвателен

Обща стойност



Доп. Разходи 100% 0,81

Всичко труд 1,62

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,62

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 4,62

Печалба 10% 0,46

5,08

за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,238 3,40 лв. 0,81

Доп. Разходи 100% 0,81

Всичко труд 1,62

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,62

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 4,62

Печалба 10% 0,46

5,08

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 110

Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките

Обща стойност

АНАЛИЗ № 109



1 Монтажник ч.ч. 0,245 3,40 лв. 0,83

Доп. Разходи 100% 0,83

Всичко труд 1,67

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,005 200,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,67

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 3,17

Печалба 10% 0,32

3,48

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,4 3,40 лв. 1,36

Доп. Разходи 100% 1,36

Всичко труд 2,72

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

0

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,72

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,72

Печалба 10% 0,27

2,99

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

АНАЛИЗ № 112

Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 111

Монтаж на кука- тип свинска опашка

Обща стойност



1 Монтажник ч.ч. 0,821 3,40 лв. 2,79

Доп. Разходи 100% 2,79

Всичко труд 5,58

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

2

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,58

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 13,08

Печалба 10% 1,31

14,39

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,233 1,90 0,44

Доп. Разходи 100% 0,44

Всичко труд 0,89

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,002 200,00 0,40

2

Общо механизация 0,40

Доп. Разходи 50% 0,20

Всичко механизация 0,60

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,89

2 Механизация 0,60

3 Материали 0,00

Общо 1,49

Печалба 10% 0,15

1,63

за 1 бр

Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник

Обща стойност

АНАЛИЗ № 114

Монтаж клема носеща за СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 113



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,689 3,40 лв. 2,34

Доп. Разходи 100% 2,34

Всичко труд 4,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,69

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 7,69

Печалба 10% 0,77

8,45

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,365 3,40 лв. 1,24

Доп. Разходи 100% 1,24

Всичко труд 2,48

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

2

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,48

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,68

Печалба 10% 0,37

4,05

за 1 брАНАЛИЗ № 116

Обща стойност

АНАЛИЗ № 115

Демонтаж клема носеща за СрН

Обща стойност



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,206 3,40 лв. 4,10

Доп. Разходи 100% 4,10

Всичко труд 8,20

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,012 200,00 2,40

2

Общо механизация 2,40

Доп. Разходи 50% 1,20

Всичко механизация 3,60

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,20

2 Механизация 3,60

3 Материали 0,00

Общо 11,80

Печалба 10% 1,18

12,98

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,462 3,40 лв. 1,57

Доп. Разходи 100% 1,57

Всичко труд 3,14

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,005 200,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,14

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 4,64

Печалба 10% 0,46

5,11

Демонтаж клема опъвателна за СрН

Обща стойност

Монтаж клема опъвателна за СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 117



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,958 3,40 лв. 3,26

Доп. Разходи 100% 3,26

Всичко труд 6,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,006 200,00 1,20

2

Общо механизация 1,20

Доп. Разходи 50% 0,60

Всичко механизация 1,80

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,51

2 Механизация 1,80

3 Материали 0,00

Общо 8,31

Печалба 10% 0,83

9,15

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,979 3,40 лв. 3,33

Доп. Разходи 100% 3,33

Всичко труд 6,66

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,006 200,00 1,20

Общо механизация 1,20

Доп. Разходи 50% 0,60

Всичко механизация 1,80

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,66

2 Механизация 1,80

3 Материали 0,00

Общо 8,46

Печалба 10% 0,85

9,30

Обща стойност

АНАЛИЗ № 119

Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП

Обща стойност

АНАЛИЗ № 118

Монтаж на клема носеща с конзола за УИП



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,355 3,40 лв. 1,21

Доп. Разходи 100% 1,21

Всичко труд 2,41

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,41

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,61

Печалба 10% 0,36

3,98

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,335 3,40 лв. 1,14

Доп. Разходи 100% 1,14

Всичко труд 2,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

0,00 лв
Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,28

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,48

Печалба 10% 0,35

3,83

Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб

Обща стойност

АНАЛИЗ № 120

Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа

Обща стойност

АНАЛИЗ № 121



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,25 3,40 лв. 0,85

Доп. Разходи 100% 0,85

Всичко труд 1,70

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,70

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,70

Печалба 10% 0,17

1,87

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,26 3,40 лв. 0,88

Доп. Разходи 100% 0,88

Всичко труд 1,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,77

Печалба 10% 0,18

Обща стойност

АНАЛИЗ № 123

Демонтаж на U болт

АНАЛИЗ № 122

Монтаж на маншон изолиран



1,94

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,26 3,40 лв. 0,88

Доп. Разходи 100% 0,88

Всичко труд 1,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,77

Печалба 10% 0,18

1,94

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,045 3,40 лв. 0,15

Доп. Разходи 100% 0,15

Всичко труд 0,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,31

2 Механизация 0,15

3 Материали 0,00

Общо 0,46

Монтаж на единичен проводник М-16 мм2

АНАЛИЗ № 124

Демонтаж на пеперуда

Обща стойност

АНАЛИЗ № 125

Обща стойност



Печалба 10% 0,05

0,50

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,045 3,40 лв. 0,15

Доп. Разходи 100% 0,15

Всичко труд 0,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,31

2 Механизация 0,15

3 Материали 0,00

Общо 0,46

Печалба 10% 0,05

0,50

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,045 3,40 лв. 0,15

Доп. Разходи 100% 0,15

Всичко труд 0,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,31

2 Механизация 0,15

Обща стойност

АНАЛИЗ № 127

Монтаж на единичен проводник АС-35 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 126

Монтаж на единичен проводник АС-25 мм2



3 Материали 0,00

Общо 0,46

Печалба 10% 0,05

0,50

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,067 3,40 лв. 0,23

Доп. Разходи 100% 0,23

Всичко труд 0,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,46

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,64

Печалба 10% 0,06

0,70

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,067 3,40 лв. 0,23

Доп. Разходи 100% 0,23

Всичко труд 0,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Монтаж на единичен проводник АС-70 мм2

АНАЛИЗ № 128

Монтаж на единичен проводник АС-50 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 129

Обща стойност



1 Труд 0,46

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,64

Печалба 10% 0,06

0,70

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 0,115 3,40 лв. 0,39

Доп. Разходи 100% 0,39

Всичко труд 0,78

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,78

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,96

Печалба 10% 0,10

1,06

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,107 3,40 лв. 0,36

Доп. Разходи 100% 0,36

Всичко труд 0,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,73

Обща стойност

АНАЛИЗ № 131

Теглене на усукан проводник 4х16 и 4х25 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 130

Монтаж на единичен проводник АС-95 мм2



2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,91

Печалба 10% 0,09

1,00 лв

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,157 3,40 лв. 0,53

Доп. Разходи 100% 0,53

Всичко труд 1,07

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,07

2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 1,37

Печалба 10% 0,14

1,50

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,223 3,40 лв. 0,76

Доп. Разходи 100% 0,76

Всичко труд 1,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,52

Теглене на усукан проводник до 3х70+54,6 мм2

АНАЛИЗ № 132

Теглене на усукан проводник до 3х35+54,6 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 133

Обща стойност



2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 1,82

Печалба 10% 0,18

2,00

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,311 3,40 лв. 1,06

Доп. Разходи 100% 1,06

Всичко труд 2,11

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,11

2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 2,41

Печалба 10% 0,24

2,66

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,03 3,40 лв. 0,10

Доп. Разходи 100% 0,10

Всичко труд 0,20

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,20

Обща стойност

АНАЛИЗ № 135

Демонтаж на единичен проводник НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 134

Теглене на усукан проводник до 3х150+54,6 мм2



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,20

Печалба 10% 0,02

0,22

за 1 км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 54,765 3,40 лв. 186,20

Доп. Разходи 100% 186,20

Всичко труд 372,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 1,2 200,00 240,00

Общо механизация 240,00

Доп. Разходи 50% 120,00

Всичко механизация 360,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 372,40

2 Механизация 360,00

3 Материали 0,00

Общо 732,40

Печалба 10% 73,24

805,64

за 1 км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 46,47 3,40 лв. 158,00

Доп. Разходи 100% 158,00

Всичко труд 316,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 1 200,00 200,00

2

Общо механизация 200,00

Доп. Разходи 50% 100,00

Всичко механизация 300,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Демонтаж на трипроводна линия АС 70 мм2

АНАЛИЗ № 136

Демонтаж на трипроводна линия АС 95 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 137

Обща стойност



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 316,00

2 Механизация 300,00

3 Материали 0,00

Общо 616,00

Печалба 10% 61,60

677,60

за 1 км

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 41,824 3,40 лв. 142,20

Доп. Разходи 100% 142,20

Всичко труд 284,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,9 200,00 180,00

2

Общо механизация 180,00

Доп. Разходи 50% 90,00

Всичко механизация 270,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 284,40

2 Механизация 270,00

3 Материали 0,00

Общо 554,40

Печалба 10% 55,44

609,84

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,06 3,40 лв. 0,20

Доп. Разходи 100% 0,20

Всичко труд 0,41

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 139

Демонтаж единичен проводник АС 95 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 138

Демонтаж на трипроводна линия АС 50 мм2



ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,41

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,41

Печалба 10% 0,04

0,45

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,055 3,40 лв. 0,19

Доп. Разходи 100% 0,19

Всичко труд 0,37

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,37

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,37

Печалба 10% 0,04

0,41

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,053 3,40 лв. 0,18

Доп. Разходи 100% 0,18

Всичко труд 0,36

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Демонтаж единичен проводник АС 50 мм2

АНАЛИЗ № 140

Демонтаж единичен проводник АС 70 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 141

Обща стойност



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,36

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,36

Печалба 10% 0,04

0,40

за 1 м3

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,395 3,40 лв. 8,14

Доп. Разходи 100% 8,14

Всичко труд 16,29

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 камион км 6 1,00 6,00

2

Общо механизация 6,00

Доп. Разходи 50% 3,00

Всичко механизация 9,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 16,29

2 Механизация 9,00

3 Материали 0,00

Общо 25,29

Печалба 10% 2,53

27,81

за 1 %

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,268 3,40 лв. 0,91

Доп. Разходи 100% 0,91

Всичко труд 1,82

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 143

Транспорт на материали от склад на възложителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 142

Натоварване и извозване на строителни отпадъци



общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,82

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,82

Печалба 10% 0,18

2,00

за 1 т/км

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,111 3,40 лв. 0,38

Доп. Разходи 100% 0,38

Всичко труд 0,75

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,75

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 2,25

Печалба 10% 0,23

2,48

за 1 км

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,511 3,40 лв. 1,74

Доп. Разходи 100% 1,74

Всичко труд 3,47

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 144

Транспорт на материали от склад на възложителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 145

Транспортиране на СБС от възложителя



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,47

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 4,97

Печалба 10% 0,50

5,47

за 1 т/км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,411 3,40 лв. 1,40

Доп. Разходи 100% 1,40

Всичко труд 2,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00 лв
Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,79

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 4,29

Печалба 10% 0,43

4,72

за 1 т/км

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,111 3,40 лв. 0,38

Доп. Разходи 100% 0,38

Всичко труд 0,75

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 146

Транспортиране на СБС от производителя

Обща стойност

Транспорт на стари материали до склад на възложителя, изкупвателен пункт или 

депо

АНАЛИЗ № 147



1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,75

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 2,25

Печалба 10% 0,23

2,48

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,5 3,40 лв. 1,70

Доп. Разходи 100% 1,70

Всичко труд 3,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 мат.за уплатняване бр 1 6,25 6,25

Общо материали 6,25

ДСР 8% 0,50

Всичко материали 6,75

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,75

Общо 10,15

Печалба 10% 1,02

11,17

за 1 кг

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,3 3,40 лв. 1,02

Доп. Разходи 100% 1,02

Всичко труд 2,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

Обща стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 148

Направа на отвор в бетон до ф160 мм

Направа на стоманена конструкция/включително боядисване/

АНАЛИЗ № 149



ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 профилна ст. кг 1 1,44 1,44

2 мат.за боядисване бр 1 2,10 2,10

Общо материали 3,54

ДСР 8% 0,28

Всичко материали 3,82

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,04

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,82

Общо 5,86

Печалба 10% 0,59

6,45

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,663 3,40 лв. 5,65

Доп. Разходи 100% 5,65

Всичко труд 11,31

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 1 120,00 120,00

Общо материали 120,00

ДСР 8% 9,60

Всичко материали 129,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,31

2 Механизация 0,00

3 Материали 129,60

Общо 140,91

Печалба 10% 14,09

155,00

за 1 кг

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,24 3,40 лв. 0,82

Доп. Разходи 100% 0,82

Всичко труд 1,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 150

Доставка и полагане на бетон

Обща стойност

АНАЛИЗ № 151

Демонтаж на метална конструкция



Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,63

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,63

Печалба 10% 0,16

1,80

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,382 3,40 лв. 11,50

Доп. Разходи 100% 11,50

Всичко труд 23,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 23,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 23,00

Печалба 10% 2,30

25,30

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,365 3,40 лв. 4,64

Доп. Разходи 100% 4,64

Всичко труд 9,28

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

АНАЛИЗ № 153

Доставка на чакъл

Обща стойност

АНАЛИЗ № 152

Направа на изкоп ръчен

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 чакъл м3 1 19,10 19,10

Общо материали 19,10

ДСР 8% 1,53

Всичко материали 20,63

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,28

2 Механизация 0,00

3 Материали 20,63

Общо 29,91

Печалба 10% 2,99

32,90

за 1 %

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,334 3,40 лв. 1,14

Доп. Разходи 100% 1,14

Всичко труд 2,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,27

Печалба 10% 0,23

2,50

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2 3,40 лв. 6,80

Доп. Разходи 100% 6,80

Всичко труд 13,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Обща стойност

АНАЛИЗ № 154

ДСР на материали от склад на изпълнителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 155

Монтаж на термосвиваема ръкавица



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 13,60

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 13,60

Печалба 10% 1,36

14,96

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5 3,40 лв. 17,00

Доп. Разходи 100% 17,00

Всичко труд 34,00

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 34,00

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 34,00

Печалба 10% 3,40

37,40

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,5 3,40 лв. 11,90

Доп. Разходи 100% 11,90

Всичко труд 23,80

Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова 

АНАЛИЗ № 156

Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова 

технология

Обща стойност

АНАЛИЗ № 157

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 23,80

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 23,80

Печалба 10% 2,38

26,18

Ивайло Иванов (име и фамилия)

Управител (длъжност)

Дата: 15.04.2016г.

    Подпис и печат:

Обща стойност






































