
Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба

3,40 лв. 100% 50% 8% 10%

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,57 3,40 1,94

Доп. Разходи 100% 1,94

Всичко труд 3,88

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 100% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,88

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,88

Печалба 10% 0,39

4,26

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,285 3,40 0,97

Доп. Разходи 100% 0,97

Всичко труд 1,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Приложение 3.2

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД 

Анализи
За образуването на ед.цени на видовете СМР

                                   АНАЛИЗ № 1

Разкъртване на тротоар

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 2

Разкъртване  на тротоар-с тротоарни плочки



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,94

Печалба 10% 0,19

2,13 лв

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,285 3,40 0,97

Доп. Разходи 100% 0,97

Всичко труд 1,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,94

Печалба 10% 0,19

2,13

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,711 3,40 2,42

Доп. Разходи 100% 2,42

Всичко труд 4,83

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

                                   АНАЛИЗ № 3

Разкъртване на паважна настилка

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 4

Разкъртване на асфалтова настилка

Обща стойност



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,83

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,83

Печалба 10% 0,48

5,32

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,002 3,40 0,01

Доп. Разходи 100% 0,01

Всичко труд 0,01

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Асфалторез м.с. 0,032 30,00 0,96

2 0 0,00

Общо механизация 0,96

Доп. Разходи 50% 0,48

Всичко механизация 1,44

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,01

2 Механизация 1,44

3 Материали 0,00

Общо 1,45

Печалба 10% 0,15

1,60

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,968 3,40 3,29

Доп. Разходи 100% 3,29

Всичко труд 6,58

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Разкъртване на плочки лукс

Рязане на асфалтова настилка

Обща стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 6

                                   АНАЛИЗ № 5



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,58

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 6,58

Печалба 10% 0,66

7,24

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,654 3,40 2,22

Доп. Разходи 100% 2,22

Всичко труд 4,45

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,1 120,00 12,00

Общо материали 12,00

ДСР 8% 0,96

Всичко материали 12,96

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,45

2 Механизация 0,00

3 Материали 12,96

Общо 17,41

Печалба 10% 1,74

19,15

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,339 3,40 4,55

Доп. Разходи 100% 4,55

Всичко труд 9,11

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тр.плочки м2 1 8,00 8,00

2 пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ №8

Възстановяване на тротоар с плочки-нови

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ №7

Възстановяване на тротоар -бетонен



Общо материали 13,95

ДСР 8% 1,12

Всичко материали 15,07

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,11

2 Механизация 0,00

3 Материали 15,07

Общо 24,17

Печалба 10% 2,42

26,59

за 1 м2

ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,987 3,40 3,36

Доп. Разходи 100% 3,36

Всичко труд 6,71

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Общо материали 5,95

ДСР 8% 0,48

Всичко материали 6,43

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,71

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,43

Общо 13,14

Печалба 10% 1,31

14,45

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,418 3,40 1,42

Доп. Разходи 100% 1,42

Всичко труд 2,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Възстановяване на тротоар с плочки-лукс

                                   АНАЛИЗ № 9

Възстановяване на тротоар с плочки-стари

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 10

Обща стойност



1 Тр.плочки-лукс м2 1 13,80 13,80

2 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

Общо материали 19,75

ДСР 8% 1,58

Всичко материали 21,33

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,84

2 Механизация 0,00

3 Материали 21,33

Общо 24,17

Печалба 10% 2,42

26,59

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,385 3,40 4,71

Доп. Разходи 100% 4,71

Всичко труд 9,42

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 асфалт м2 1 18,80 18,80

2 чакъл м3 0,2 19,10 3,82

Общо материали 22,62

ДСР 8% 1,81

Всичко материали 24,43

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,42

2 Механизация 0,00

3 Материали 24,43

Общо 33,85

Печалба 10% 3,38

37,23

за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,417 3,40 1,42

Доп. Разходи 100% 1,42

Всичко труд 2,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0 0,00

2 Кран м.см 0 0,00

Общо механизация 0,00

възстановяване на асфалтова настилка-тротоар

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 12

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 11

Възстановяване на асфалтова настилка-път



Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 асфалт м2 1 18,80 18,80

2 чакъл м3 0,05 19,10 0,96

Общо материали 19,76

ДСР 8% 1,58

Всичко материали 21,34

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,84

2 Механизация 0,00

3 Материали 21,34

Общо 24,17

Печалба 10% 2,42

26,59

за 1 м2

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,919 3,40 3,12

Доп. Разходи 100% 3,12

Всичко труд 6,25

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 Пясък/цимент кг 9 0,85 7,65

Общо материали 7,65

ДСР 8% 0,61

Всичко материали 8,26

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,25

2 Механизация 0,00

3 Материали 8,26

Общо 14,51

Печалба 10% 1,45

Обща стойност 15,96

за 1 м2

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,649 3,40 5,61

Доп. Разходи 100% 5,61

Всичко труд 11,21

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 13

Възстановяване на паважна настилка

                                   АНАЛИЗ № 14

Възстановяване на тротоар с щампован бетон



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,1 120,00 12,00

общо материали 12,00

ДСР 8% 0,96

Всичко материали 12,96

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,21

2 Механизация 0,00

3 Материали 12,96

Общо 24,17

Печалба 10% 2,42

26,59

за 1 м

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,285 3,40 0,97

Доп. Разходи 100% 0,97

Всичко труд 1,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,94

Печалба 10% 0,19

2,13

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,784 3,40 2,67

Доп. Разходи 100% 2,67

Всичко труд 5,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

Монтаж бетонни бордюри-нови

                                   АНАЛИЗ № 15

Демонтаж бетонни бордюри

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 16

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,02 120,00 2,40 лв
2 бет.бордюр бр 1 5,20 5,20 лв
Общо материали 7,60

ДСР 8% 0,61

Всичко материали 8,21

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,33

2 Механизация 0,00

3 Материали 8,21

Общо 13,54

Печалба 10% 1,35

14,89

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,579 3,40 1,97

Доп. Разходи 100% 1,97

Всичко труд 3,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,02 120,00 2,40 лв
Общо материали 2,40

ДСР 8% 0,19

Всичко материали 2,59

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,59

Общо 6,53

Печалба 10% 0,65

7,18

за 1 м

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,138 3,40 3,87

Доп. Разходи 100% 3,87

Всичко труд 7,74

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0 0,00

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ №18

Направа изкоп III кат. 0,8/0,4 върху кабел

Обща стойност

                                   АНАЛИЗ № 17

Монтаж бетонни бордюри-стари



2 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,74

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,74

Печалба 10% 0,77

8,51

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,251 3,40 4,25

Доп. Разходи 100% 4,25

Всичко труд 8,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,51

Печалба 10% 0,85

9,36

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,294 3,40 лв. 4,40

Доп. Разходи 100% 4,40

Всичко труд 8,80

Направа изкоп III кат. 1,1/0,4 върху кабел

                                   АНАЛИЗ № 19

Направа изкоп III кат. 0,8/0,6 върху кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 20

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,80

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,80

Печалба 10% 0,88

9,68

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,436 3,40 4,88

Доп. Разходи 100% 4,88

Всичко труд 9,76

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,76

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,76

Печалба 10% 0,98

10,74

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,138 3,40 3,87

Доп. Разходи 100% 3,87

Обща стойност

АНАЛИЗ № 21

Направа изкоп III кат. 1,1/0,6 върху кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 22

Направа изкоп IV кат. 0,8/0,4 върху кабел



Всичко труд 7,74

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,74

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 7,74

Печалба 10% 0,77

8,51

за 1 м

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,251 3,40 4,25

Доп. Разходи 100% 4,25

Всичко труд 8,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,51

Печалба 10% 0,85

9,36

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,294 3,40 лв. 4,40

АНАЛИЗ № 24

Направа изкоп IV кат. 1,1/0,4 върху кабел

Направа изкоп IV кат. 0,8/0,6 върху кабел

Обща стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 23



Доп. Разходи 100% 4,40

Всичко труд 8,80

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,80

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,80

Печалба 10% 0,88

9,68

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,436 3,40 лв. 4,88

Доп. Разходи 100% 4,88

Всичко труд 9,76

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,76

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,76

Печалба 10% 0,98

Обща стойност 10,74

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,667 3,40 лв. 2,27

Направа изкоп скален терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 25

Направа изкоп IV кат. 1,1/0,6 върху кабел

АНАЛИЗ № 26



Доп. Разходи 100% 2,27

Всичко труд 4,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 мини багер м.с. 0,095 70,00 6,65

Общо механизация 6,65

Доп. Разходи 50% 3,33

Всичко механизация 9,98

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,54

2 Механизация 9,98

3 Материали 0,00

Общо 14,51

Печалба 10% 1,45

15,96

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,006 3,40 лв. 0,02

Доп. Разходи 100% 0,02

Всичко труд 0,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 багер м.с. 0,02 160,00 3,20

Общо механизация 3,20

Доп. Разходи 50% 1,60

Всичко механизация 4,80

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,04

2 Механизация 4,80

3 Материали 0,00

Общо 4,84

Печалба 10% 0,48

5,32

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,244 3,40 лв. 0,83

АНАЛИЗ № 28

Полагане PVC тръби ф110/3,2 мм в изкоп

Обща стойност

АНАЛИЗ № 27

Направа на нестандартен машинен изкоп

Обща стойност



Доп. Разходи 100% 0,83

Всичко труд 1,66

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф110 м. 1 2,28 2,28

2 пясък м3 0,03 22,00 0,66

Общо материали 2,94

ДСР 8% 0,24

Всичко материали 3,18

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,66

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,18

Общо 4,83

Печалба 10% 0,48

5,32

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,227 3,40 лв. 0,77

Доп. Разходи 100% 0,77

Всичко труд 1,54

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф140 м. 1 4,70 4,70

2 пясък м3 0,03 22,00 0,66

Общо материали 5,36

ДСР 8% 0,43

Всичко материали 5,79

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,54

2 Механизация 0,00

3 Материали 5,79

Общо 7,33

Печалба 10% 0,73

8,07

за 1 м

Полагане PVC тръби ф140/4,1 мм в изкоп

Обща стойност

АНАЛИЗ №30

Обща стойност

АНАЛИЗ №  29



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,0768 3,40 лв. 0,26

Доп. Разходи 100% 0,26

Всичко труд 0,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 лента м. 1 0,62 0,62

2 пясък м3 0,08 22,00 1,76

Общо материали 2,38

ДСР 8% 0,19

Всичко материали 2,57

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,52

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,57

Общо 3,09

Печалба 10% 0,31

3,40

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,119 3,40 лв. 0,40

Доп. Разходи 100% 0,40

Всичко труд 0,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 лента м. 1 0,62 0,62

2 пясък м3 0,125 22,00 2,75

Общо материали 3,37

ДСР 8% 0,27

Всичко материали 3,64

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,81

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,64

Общо 4,45

Печалба 10% 0,44

4,89

Обща стойност

АНАЛИЗ №31

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 м

Обща стойност

Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 м



за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,232 3,40 лв. 0,79

Доп. Разходи 100% 0,79

Всичко труд 1,58

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,08 22,00 1,76

Общо материали 1,76

ДСР 8% 0,14

Всичко материали 1,90

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,58

2 Механизация 0,00

3 Материали 1,90

Общо 3,48

Печалба 10% 0,35

3,83

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,433 3,40 1,47

Доп. Разходи 100% 1,47

Всичко труд 2,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,12 22,00 2,64

Общо материали 2,64

ДСР 8% 0,21

Всичко материали 2,85

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,94

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,85

Общо 5,80

Печалба 10% 0,58

6,38

Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за повече от един кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 32

Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за един кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 33



за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,459 3,40 лв. 1,56

Доп. Разходи 100% 1,56

Всичко труд 3,12

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,12

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,12

Печалба 10% 0,31

3,43

за 1 м3

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,4835 3,40 5,04

Доп. Разходи 100% 5,04

Всичко труд 10,09

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 1 22,00 22,00 лв
Общо материали 22,00

ДСР 8% 1,76

Всичко материали 23,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 10,09

2 Механизация 0,00

3 Материали 23,76

Общо 33,85

Печалба 10% 3,38

37,23

Обща стойност

АНАЛИЗ № 35

Засипване на колектор с пясък/тръбна мрежа

Обща стойност

АНАЛИЗ № 34

Монтаж на гофрирана тръба



за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,744 3,40 лв. 2,53

Доп. Разходи 100% 2,53

Всичко труд 5,06

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,06

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 5,06

Печалба 10% 0,51

5,57

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,385 3,40 лв. 1,31

Доп. Разходи 100% 1,31

Всичко труд 2,62

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0 0,00

2 Кран м.см 0 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф110 м. 1 2,28 2,28

2 крепежи бр 2 0,51 1,02

Общо материали 3,30

ДСР 8% 0,26

Всичко материали 3,56

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,62

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,56

Общо 6,18

Печалба 10% 0,62

Изтегляне на кабел в тръба ф110*3,2мм по конструкция

АНАЛИЗ № 36

Полагане на кабел по метална конструкция

Обща стойност

АНАЛИЗ № 37



6,80

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,434 3,40 лв. 1,48

Доп. Разходи 100% 1,48

Всичко труд 2,95

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 тръби Ф140 м. 1 4,70 4,70

2 крепежи бр 2 0,68 1,36

Общо материали 6,06

ДСР 8% 0,48

Всичко материали 6,54

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,95

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,54

Общо 9,50

Печалба 10% 0,95

10,45

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,171 3,40 лв. 0,58

Доп. Разходи 100% 0,58

Всичко труд 1,16

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,16

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 39

Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 вкл.

Обща стойност

АНАЛИЗ № 38

Изтегляне на кабел в тръба ф140*4,1мм по конструкция



Общо 1,16

Печалба 10% 0,12

1,28

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,245 3,40 лв. 0,83

Доп. Разходи 100% 0,83

Всичко труд 1,67

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,67

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,67

Печалба 10% 0,17

1,83

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,266 3,40 лв. 0,90

Доп. Разходи 100% 0,90

Всичко труд 1,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,81

Полагане на кабел в изкоп над 4х120 мм2 вкл. 

АНАЛИЗ № 40

Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 вкл. 

Обща стойност

АНАЛИЗ № 41

Обща стойност



2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,81

Печалба 10% 0,18

1,99

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,235 3,40 лв. 0,80

Доп. Разходи 100% 0,80

Всичко труд 1,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,60

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,60

Печалба 10% 0,16

1,76

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,214 3,40 лв. 0,73

Доп. Разходи 100% 0,73

Всичко труд 1,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Обща стойност

Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 вкл.- едно жило

АНАЛИЗ № 42

Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 вкл.- едно жило

Обща стойност

АНАЛИЗ № 43



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,46

Печалба 10% 0,15

1,60

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 0,18 3,40 лв. 0,61

Доп. Разходи 100% 0,61

Всичко труд 1,22

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 100% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,22

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,22

Печалба 10% 0,12

1,35

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,266 3,40 лв. 0,90

Доп. Разходи 100% 0,90

Всичко труд 1,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

Изтегляне на кабел в тръба до 4х95 мм2 вкл.

АНАЛИЗ № 44

Изтегляне на кабел в тръба до 4х50 мм2 вкл.

Обща стойност

АНАЛИЗ № 45

Обща стойност



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,81

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,81

Печалба 10% 0,18

1,99 лв

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,256 3,40 лв. 0,87

Доп. Разходи 100% 0,87

Всичко труд 1,74

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,74

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,74

Печалба 10% 0,17

1,91

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,255 3,40 лв. 0,87

Доп. Разходи 100% 0,87

Всичко труд 1,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 47

Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 вкл.- едно жила

Обща стойност

АНАЛИЗ № 46

Изтегляне на кабел в тръби над 4х120 мм2 вкл.



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,73

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,73

Печалба 10% 0,17

1,91

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,255 3,40 лв. 0,87

Доп. Разходи 100% 0,87

Всичко труд 1,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,73

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,73

Печалба 10% 0,17

1,91

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,134 3,40 лв. 7,26

Доп. Разходи 100% 7,26

Всичко труд 14,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х70мм2) вкл. (за 4-те жила)

АНАЛИЗ № 48

Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 вкл.- едно жила

Обща стойност

АНАЛИЗ № 49

Обща стойност



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 14,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 14,51

Печалба 10% 1,45

15,96

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,134 3,40 лв. 7,26

Доп. Разходи 100% 7,26

Всичко труд 14,51

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 14,51

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 14,51

Печалба 10% 1,45

15,96

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,105 3,40 лв. 17,36

Доп. Разходи 100% 17,36

Всичко труд 34,71

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 51

Направа на кабелна глава СрН за едно жило-сух кабел

Обща стойност

АНАЛИЗ № 50

Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95мм2) вкл. (за 4-те жила)



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 34,71

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 34,71

Печалба 10% 3,47

38,19

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,845 3,40 лв. 9,67

Доп. Разходи 100% 9,67

Всичко труд 19,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 19,35

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 19,35

Печалба 10% 1,93

21,28

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,845 3,40 лв. 9,67

Доп. Разходи 100% 9,67

Всичко труд 19,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) вкл. (за 4-те жила)

АНАЛИЗ № 52

Направа на кабелни муфи да 3х70 +35 мм2 (4х70мм2) вкл. (за 4-те жила)

Обща стойност

АНАЛИЗ № 53

Обща стойност



1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 19,35

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 19,35

Печалба 10% 1,93

21,28

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,111 3,40 лв. 24,18

Доп. Разходи 100% 24,18

Всичко труд 48,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 48,35

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 48,35

Печалба 10% 4,84

53,19

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 7,111 3,40 лв. 24,18

Доп. Разходи 100% 24,18

Всичко труд 48,35

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 55

Направа на преходна муфа СрН ( за три жила)

Обща стойност

АНАЛИЗ № 54

Направа на муфа СрН-за едно жило



ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 48,35

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 48,35

Печалба 10% 4,84

53,19

за 1 бр.

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,223 3,40 лв. 4,16

Доп. Разходи 100% 4,16

Всичко труд 8,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,32

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 8,32

Печалба 10% 0,83

9,15

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,382 3,40 лв. 4,70

Доп. Разходи 100% 4,70

Всичко труд 9,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Подвързавен на кабел НН над 3х120+70 мм2 (4х120 мм2) включително (за 4-те жила) 

към съществуващо табло/съоръжение

АНАЛИЗ № 56

Подвързавен на кабел НН до 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) към 

съществуващо табло/съоръжение

Обща стойност

АНАЛИЗ № 57

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

3

общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,40

Печалба 10% 0,94

10,34

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 10,877 3,40 лв. 36,98

Доп. Разходи 100% 36,98

Всичко труд 73,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 пясък м3 0,08 32,00 2,56

Общо материали 2,56

ДСР 8% 0,20

Всичко материали 2,76

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 73,96

2 Механизация 0,00

3 Материали 2,76

Общо 76,73

Печалба 10% 7,67

84,40

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,989 3,40 лв. 13,56

Доп. Разходи 100% 13,56

Всичко труд 27,13

Обща стойност

АНАЛИЗ № 59

Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 58

Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 27,13

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 27,13

Печалба 10% 2,71

29,84

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,989 3,40 лв. 13,56

Доп. Разходи 100% 13,56

Всичко труд 27,13

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 27,13

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 27,13

Печалба 10% 2,71

29,84

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,415 3,40 лв. 4,81

Доп. Разходи 100% 4,81

Всичко труд 9,62

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Демонтаж РК

АНАЛИЗ № 60

Монтаж РК

Обща стойност

АНАЛИЗ № 61

Обща стойност



1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 9,62

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 9,62

Печалба 10% 0,96

10,58

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,691 3,40 лв. 19,35

Доп. Разходи 100% 19,35

Всичко труд 38,70

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 38,70

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 38,70

Печалба 10% 3,87

42,57

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 9,998 3,40 лв. 33,99

Доп. Разходи 100% 33,99

Всичко труд 67,99

Обща стойност

АНАЛИЗ № 63

Монтаж табло до 15 електромера включително

Обща стойност

АНАЛИЗ № 62

Монтаж табло до 5 електромера включително- на стена/фундамент



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 67,99

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 67,99

Печалба 10% 6,80

74,79

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 13,297 3,40 лв. 45,21

Доп. Разходи 100% 45,21

Всичко труд 90,42

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 90,42

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 90,42

Печалба 10% 9,04

99,46

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,659 3,40 лв. 9,04

Доп. Разходи 100% 9,04

Обща стойност

АНАЛИЗ № 64

Монтаж табло на 15 електромера

Обща стойност

АНАЛИЗ № 65

Демонтаж на електромерно табло



Всичко труд 18,08

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 18,08

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 18,08

Печалба 10% 1,81

19,89

за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 46,805 3,40 лв. 159,14

Доп. Разходи 100% 159,14

Всичко труд 318,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 318,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 318,27

Печалба 10% 31,83

350,10

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 59,3225 3,40 лв. 201,70

АНАЛИЗ № 67

Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630 KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност

АНАЛИЗ № 66

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за БКТП/ТП

Обща стойност



Доп. Разходи 100% 201,70

Всичко труд 403,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 403,39

2 Механизация 157,50

3 Материали 0,00

Общо 560,89

Печалба 10% 56,09

616,98

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 46,805 3,40 лв. 159,14

Доп. Разходи 100% 159,14

Всичко труд 318,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 318,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 318,27

Печалба 10% 31,83

350,10

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,1591 3,40 лв. 41,34

Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за МТП

Обща стойност

АНАЛИЗ № 69

Изправяне на СБС НН в равнинен терен 

Обща стойност

АНАЛИЗ № 68



Доп. Разходи 100% 41,34

Всичко труд 82,68

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,105 210,00 22,11

Общо механизация 22,11

Доп. Разходи 50% 11,05

Всичко механизация 33,16

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 82,68

2 Механизация 33,16

3 Материали 38,88

Общо 154,73

Печалба 10% 15,47

170,20

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 14,3538 3,40 лв. 48,80

Доп. Разходи 100% 48,80

Всичко труд 97,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 97,61

2 Механизация 47,25

3 Материали 38,88

Общо 183,74

Печалба 10% 18,37

202,11

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

АНАЛИЗ № 71

Изправяне на СБС НЦГ- 951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 70

Изправяне на СБС НН в планински терен 

Обща стойност



1 Монтажник ч.ч. 13,156 3,40 лв. 44,73

Доп. Разходи 100% 44,73

Всичко труд 89,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 89,46

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 193,41

Печалба 10% 19,34

212,75

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 20,2666 3,40 лв. 68,91

Доп. Разходи 100% 68,91

Всичко труд 137,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 137,81

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 241,76

Печалба 10% 24,18

265,94

Изправяне на СБС НЦГ- 951 в планински терен

Обща стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 72



за 1 м2

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 20,2662 3,40 лв. 68,91

Доп. Разходи 100% 68,91

Всичко труд 137,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,35 120,00 42,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 52,50

ДСР 8% 4,20

Всичко материали 56,70

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 137,81

2 Механизация 47,25

3 Материали 56,70

Общо 241,76

Печалба 10% 24,18

265,94

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 24,519 3,40 лв. 83,36

Доп. Разходи 100% 83,36

Всичко труд 166,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,5 120,00 60,00

2 табела бр 1 10,50 10,50

Общо материали 70,50

ДСР 8% 5,64

Всичко материали 76,14

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 166,73

2 Механизация 47,25

3 Материали 76,14

Общо 290,12

Печалба 10% 29,01

Обща стойност

АНАЛИЗ № 74

Изправяне на СБС НЦГ- 952 в планински терен

АНАЛИЗ № 73

Изправяне на СБС НЦГ- 952 в равнинен терен



319,13

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 51,756 3,40 лв. 175,97

Доп. Разходи 100% 175,97

Всичко труд 351,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 351,94

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 933,34

Печалба 10% 93,33

1 026,67

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 58,14 3,40 лв. 197,67

Доп. Разходи 100% 197,67

Всичко труд 395,34

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 395,34

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 976,74

Изправяне на СРС НМГ-951 в планински терен

АНАЛИЗ № 75

Изправяне на СРС НМГ-951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 76

Обща стойност



Печалба 10% 97,67

1 074,41

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 66,13 3,40 лв. 224,84

Доп. Разходи 100% 224,84

Всичко труд 449,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8 120,00 960,00

Общо материали 960,00

ДСР 8% 76,80

Всичко материали 1 036,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 449,69

2 Механизация 157,50

3 Материали 1 036,80

Общо 1 643,99

Печалба 10% 164,40

1 808,38

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 115,96 3,40 лв. 394,27

Доп. Разходи 100% 394,27

Всичко труд 788,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,6 210,00 126,00

Общо механизация 126,00

Доп. Разходи 50% 63,00

Всичко механизация 189,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 788,55

2 Механизация 189,00

3 Материали 1 101,60

Обща стойност

АНАЛИЗ № 78

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-951 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 77

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-951 в равнинен терен



Общо 2 079,15

Печалба 10% 207,91

2 287,06

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 120,37 3,40 лв. 409,26

Доп. Разходи 100% 409,26

Всичко труд 818,52

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,6 210,00 126,00

2

Общо механизация 126,00

Доп. Разходи 50% 63,00

Всичко механизация 189,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8 120,00 960,00

Общо материали 960,00

ДСР 8% 76,80

Всичко материали 1 036,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 818,52

2 Механизация 189,00

3 Материали 1 036,80

Общо 2 044,32

Печалба 10% 204,43

2 248,75

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 128,03 3,40 лв. 435,30

Доп. Разходи 100% 435,30

Всичко труд 870,60

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,8 210,00 168,00

2

Общо механизация 168,00

Доп. Разходи 50% 84,00

Всичко механизация 252,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

2 0,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 870,60

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-951 в планински терен

АНАЛИЗ № 79

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-951 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 80

Обща стойност



2 Механизация 252,00

3 Материали 1 101,60

Общо 2 224,20

Печалба 10% 222,42

2 446,63

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 137,53 3,40 лв. 467,61

Доп. Разходи 100% 467,61

Всичко труд 935,23

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1 210,00 210,00

2

Общо механизация 210,00

Доп. Разходи 50% 105,00

Всичко механизация 315,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 10,5 120,00 1 260,00

Общо материали 1 260,00

ДСР 8% 100,80

Всичко материали 1 360,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 935,23

2 Механизация 315,00

3 Материали 1 360,80

Общо 2 611,03

Печалба 10% 261,10

2 872,13

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 137,59 3,40 лв. 467,81

Доп. Разходи 100% 467,81

Всичко труд 935,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1,1 210,00 231,00

Общо механизация 231,00

Доп. Разходи 50% 115,50

Всичко механизация 346,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 11 120,00 1 320,00

Общо материали 1 320,00

ДСР 8% 105,60

Всичко материали 1 425,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 82

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-951 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 81

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-951 в равнинен терен



1 Труд 935,63

2 Механизация 346,50

3 Материали 1 425,60

Общо 2 707,73

Печалба 10% 270,77

2 978,50

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 31,97 3,40 лв. 108,70

Доп. Разходи 100% 108,70

Всичко труд 217,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 217,40

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 798,80

Печалба 10% 79,88

878,68

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 59,55 3,40 лв. 202,48

Доп. Разходи 100% 202,48

Всичко труд 404,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 4 120,00 480,00

2

Общо материали 480,00

ДСР 8% 38,40

Изправяне на СРС НМГ-952 в планински терен

АНАЛИЗ № 83

Изправяне на СРС НМГ-952 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 84

Обща стойност



Всичко материали 518,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 404,96

2 Механизация 63,00

3 Материали 518,40

Общо 986,36

Печалба 10% 98,64

1 085,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 86,59 3,40 лв. 294,42

Доп. Разходи 100% 294,42

Всичко труд 588,84

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 6,5 120,00 780,00

Общо материали 780,00

ДСР 8% 62,40

Всичко материали 842,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 588,84

2 Механизация 63,00

3 Материали 842,40

Общо 1 494,24

Печалба 10% 149,42

1 643,67

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 100,64 3,40 лв. 342,16

Доп. Разходи 100% 342,16

Всичко труд 684,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,4 210,00 84,00

2

Общо механизация 84,00

Доп. Разходи 50% 42,00

Всичко механизация 126,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 7 120,00 840,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 86

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-952 в планински терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 85

Изправяне на СРС ЪМ 20˚-952 в равнинен терен



Общо материали 840,00

ДСР 8% 67,20

Всичко материали 907,20

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 684,32

2 Механизация 126,00

3 Материали 907,20

Общо 1 717,52

Печалба 10% 171,75

1 889,28

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 118,77 3,40 лв. 403,80

Доп. Разходи 100% 403,80

Всичко труд 807,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1 210,00 210,00

2

Общо механизация 210,00

Доп. Разходи 100% 105,00

Всичко механизация 315,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 8,5 120,00 1 020,00

Общо материали 1 020,00

ДСР 8% 81,60

Всичко материали 1 101,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 807,61

2 Механизация 315,00

3 Материали 1 101,60

Общо 2 224,21

Печалба 10% 222,42

2 446,63

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 142,96 3,40 лв. 486,06

Доп. Разходи 100% 486,06

Всичко труд 972,13

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1,5 210,00 315,00

Общо механизация 315,00

Доп. Разходи 50% 157,50

Всичко механизация 472,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 9 120,00 1 080,00

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-952 в планиски терен

АНАЛИЗ № 87

Изправяне на СРС ЪМ 60˚-952 в равнинен терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 88

Обща стойност



Общо материали 1 080,00

ДСР 8% 86,40

Всичко материали 1 166,40

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 972,13

2 Механизация 472,50

3 Материали 1 166,40

Общо 2 611,03

Печалба 10% 261,10

2 872,13

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 106,52 3,40 лв. 362,16

Доп. Разходи 100% 362,16

Всичко труд 724,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 1,75 210,00 367,50

2

Общо механизация 367,50

Доп. Разходи 50% 183,75

Всичко механизация 551,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 10,5 120,00 1 260,00

2 0 0,00

1 260,00

ДСР 8% 100,80

Всичко материали 1 360,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 724,32

2 Механизация 551,25

3 Материали 1 360,80

Общо 2 636,37

Печалба 10% 263,64

2 900,00

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 139,42 3,40 лв. 474,02

Доп. Разходи 100% 474,02

Всичко труд 948,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 2 210,00 420,00

Общо механизация 420,00

Доп. Разходи 50% 210,00

Всичко механизация 630,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 90

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-952 в планиски терен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 89

Изправяне на СРС ЪМ 90˚-952 в равнинен терен



1 бетон м3 11 120,00 1 320,00

Общо материали 1 320,00

ДСР 8% 105,60

Всичко материали 1 425,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 948,04

2 Механизация 630,00

3 Материали 1 425,60

Общо 3 003,64

Печалба 10% 300,36

3 304,00

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,93 3,40 лв. 43,97

Доп. Разходи 100% 43,97

Всичко труд 87,94

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,15 210,00 31,50

2

Общо механизация 31,50

Доп. Разходи 50% 15,75

Всичко механизация 47,25

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 87,94

2 Механизация 47,25

3 Материали 38,88

Общо 174,07

Печалба 10% 17,41

191,48

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 6,85 3,40 лв. 23,27

Доп. Разходи 100% 23,27

Всичко труд 46,55

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН

АНАЛИЗ № 91

Монтаж на СТС-9,5 m("пилон")

Обща стойност

АНАЛИЗ № 92

Обща стойност



1 бетон м3 0,3 120,00 36,00

Общо материали 36,00

ДСР 8% 2,88

Всичко материали 38,88

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 46,55

2 Механизация 31,50

3 Материали 38,88

Общо 116,93

Печалба 10% 11,69

128,62

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 13,06 3,40 лв. 44,40

Доп. Разходи 100% 44,40

Всичко труд 88,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

2

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 0,5 120,00 60,00

2 0,00

Общо материали 60,00

ДСР 8% 4,80

Всичко материали 64,80

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 88,79

2 Механизация 31,50

3 Материали 64,80

Общо 185,09

Печалба 10% 18,51

203,60

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 8,43 3,40 лв. 28,66

Доп. Разходи 100% 28,66

Всичко труд 57,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,1 210,00 21,00

2

Общо механизация 21,00

Доп. Разходи 50% 10,50

Обща стойност

АНАЛИЗ № 94

Демонтаж на стълб НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 93

Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН



Всичко механизация 31,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 57,32

2 Механизация 31,50

3 Материали 0,00

Общо 88,82

Печалба 10% 8,88

97,71

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 12,07 3,40 лв. 41,03

Доп. Разходи 100% 41,03

Всичко труд 82,06

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,2 210,00 42,00

2

Общо механизация 42,00

Доп. Разходи 50% 21,00

Всичко механизация 63,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 82,06

2 Механизация 63,00

3 Материали 0,00

Общо 145,06

Печалба 10% 14,51

159,56

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 24,14 3,40 лв. 82,06

Доп. Разходи 100% 82,06

Всичко труд 164,12

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,4 210,00 84,00

2

Демонтаж на СРС НМГ

АНАЛИЗ № 95

Демонтаж на СБС СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 96

Обща стойност



Общо механизация 84,00

Доп. Разходи 50% 42,00

Всичко механизация 126,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 164,12

2 Механизация 126,00

3 Материали 0,00

Общо 290,12

Печалба 10% 29,01

319,13

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 26,612 3,40 лв. 90,48

Доп. Разходи 100% 90,48

Всичко труд 180,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Автокран м.с. 0,5 210,00 105,00

2

Общо механизация 105,00

Доп. Разходи 50% 52,50

Всичко механизация 157,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 180,96

2 Механизация 157,50

3 Материали 0,00

Общо 338,46

Печалба 10% 33,85

372,31

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,532 3,40 лв. 1,81

Доп. Разходи 100% 1,81

Всичко труд 3,62

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Обща стойност

АНАЛИЗ № 98

Монтаж на кука с изолатор НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 97

Демонтаж на СРС ЪМ



2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,62

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,62

Печалба 10% 0,36

3,98

за 1 бр.

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,896 3,40 лв. 9,85

Доп. Разходи 100% 9,85

Всичко труд 19,69

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,063 200,00 12,60

2

Общо механизация 12,60

Доп. Разходи 50% 6,30

Всичко механизация 18,90

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 19,69

2 Механизация 18,90

3 Материали 0,00

Общо 38,59

Печалба 10% 3,86

42,45

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,427 3,40 лв. 1,45

Доп. Разходи 100% 1,45

Всичко труд 2,90

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,021 200,00 4,20

Монтаж на изолатор-носещ

АНАЛИЗ № 99

Подмяна на конзоли СрН за едно бройка

Обща стойност

АНАЛИЗ № 100

Обща стойност



2

Общо механизация 4,20

Доп. Разходи 50% 2,10

Всичко механизация 6,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

3

общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,90

2 Механизация 6,30

3 Материали 0,00

Общо 9,20
Печалба 10% 0,92

10,12

за 1 бр

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,02 3,40 лв. 3,46

Доп. Разходи 100% 3,46

Всичко труд 6,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

2

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,92

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 14,42

Печалба 10% 1,44

15,86

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,854 3,40 лв. 6,30

Доп. Разходи 100% 6,30

Обща стойност

АНАЛИЗ № 102

Монтаж на изолатор-опъвателен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 101

Монтаж на изолатор-висящ



Всичко труд 12,61

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,03 200,00 6,00

Общо механизация 6,00

Доп. Разходи 50% 3,00

Всичко механизация 9,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 12,61

2 Механизация 9,00

3 Материали 0,00

Общо 21,61

Печалба 10% 2,16

23,77

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,018 3,40 лв. 3,46

Доп. Разходи 100% 3,46

Всичко труд 6,92

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,92

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 14,42

Печалба 10% 1,44

15,86

за 1 бр

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,76 3,40 лв. 2,59

Доп. Разходи 100% 2,59

Всичко труд 5,17

Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен

АНАЛИЗ № 103

Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента

Обща стойност

АНАЛИЗ № 104

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,17

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 8,17

Печалба 10% 0,82

8,99

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,70 3,40 лв. 2,39

Доп. Разходи 100% 2,39

Всичко труд 4,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

2 0,00

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,77

Печалба 10% 0,48

5,25

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

Обща стойност

Уличчно осветление

АНАЛИЗ № 106

Демонтаж на изолатор-висящ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 105

Демонтаж на изолатор-носещ



1 Монтажник ч.ч. 0,70 3,40 лв. 2,39

Доп. Разходи 100% 2,39

Всичко труд 4,77

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,77

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 4,77

Печалба 10% 0,48

5,25

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,85 3,40 лв. 2,89

Доп. Разходи 100% 2,89

Всичко труд 5,78

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,78

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 5,78

Печалба 10% 0,58

6,36

за 1 брАНАЛИЗ № 108

Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента

Обща стойност

АНАЛИЗ № 107

Демонтаж на изолатор-опъвателен

Обща стойност



І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,28 3,40 лв. 0,96

Доп. Разходи 100% 0,96

Всичко труд 1,91

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,91

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 4,91

Печалба 10% 0,49

5,40

за 1 бр

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,28 3,40 лв. 0,96

Доп. Разходи 100% 0,96

Всичко труд 1,91

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,91

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 4,91

Печалба 10% 0,49

5,40

за 1 бр

Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 110

Обща стойност

АНАЛИЗ № 109



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,27 3,40 лв. 0,93

Доп. Разходи 100% 0,93

Всичко труд 1,86

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,005 200,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,86

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 3,36

Печалба 10% 0,34

3,70

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,43 3,40 лв. 1,45

Доп. Разходи 100% 1,45

Всичко труд 2,89

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

0

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,89

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,89

Печалба 10% 0,29

3,18

за 1 брАНАЛИЗ № 112

Обща стойност

АНАЛИЗ № 111

Монтаж на кука- тип свинска опашка

Обща стойност

Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките



І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,94 3,40 лв. 3,21

Доп. Разходи 100% 3,21

Всичко труд 6,42

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,025 200,00 5,00

2

Общо механизация 5,00

Доп. Разходи 50% 2,50

Всичко механизация 7,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 6,42

2 Механизация 7,50

3 Материали 0,00

Общо 13,92

Печалба 10% 1,39

15,31

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,26 1,90 0,49

Доп. Разходи 100% 0,49

Всичко труд 0,98

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,002 200,00 0,40

2

Общо механизация 0,40

Доп. Разходи 50% 0,20

Всичко механизация 0,60

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,98

2 Механизация 0,60

3 Материали 0,00

Общо 1,58

Печалба 10% 0,16

1,73

Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник

Обща стойност

Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 113



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,76 3,40 лв. 2,59

Доп. Разходи 100% 2,59

Всичко труд 5,17

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,01 200,00 2,00

2

Общо механизация 2,00

Доп. Разходи 50% 1,00

Всичко механизация 3,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 5,17

2 Механизация 3,00

3 Материали 0,00

Общо 8,17

Печалба 10% 0,82

8,99

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,4 3,40 лв. 1,36

Доп. Разходи 100% 1,36

Всичко труд 2,72

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

2

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,72

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,92

Печалба 10% 0,39

4,31

Обща стойност

АНАЛИЗ № 115

Демонтаж клема носеща за СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 114

Монтаж клема носеща за СрН



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,32 3,40 лв. 4,48

Доп. Разходи 100% 4,48

Всичко труд 8,96

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,012 200,00 2,40

2

Общо механизация 2,40

Доп. Разходи 50% 1,20

Всичко механизация 3,60

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 8,96

2 Механизация 3,60

3 Материали 0,00

Общо 12,56

Печалба 10% 1,26

13,81

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,51 3,40 лв. 1,72

Доп. Разходи 100% 1,72

Всичко труд 3,45

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,005 200,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,45

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 4,95

Печалба 10% 0,49

5,44

Демонтаж клема опъвателна за СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 116

Монтаж клема опъвателна за СрН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 117



за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,04 3,40 лв. 3,52

Доп. Разходи 100% 3,52

Всичко труд 7,04

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,006 200,00 1,20

2

Общо механизация 1,20

Доп. Разходи 50% 0,60

Всичко механизация 1,80

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,04

2 Механизация 1,80

3 Материали 0,00

Общо 8,84

Печалба 10% 0,88

9,73

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,06 3,40 лв. 3,59

Доп. Разходи 100% 3,59

Всичко труд 7,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,006 200,00 1,20

Общо механизация 1,20

Доп. Разходи 50% 0,60

Всичко механизация 1,80

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 7,19

2 Механизация 1,80

3 Материали 0,00

Общо 8,99

Печалба 10% 0,90

Обща стойност

АНАЛИЗ № 119

Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП

АНАЛИЗ № 118

Монтаж на клема носеща с конзола за УИП



9,89

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,39 3,40 лв. 1,32

Доп. Разходи 100% 1,32

Всичко труд 2,65

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,65

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,85

Печалба 10% 0,38

4,23

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,367 3,40 лв. 1,25

Доп. Разходи 100% 1,25

Всичко труд 2,50

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,004 200,00 0,80

Общо механизация 0,80

Доп. Разходи 50% 0,40

Всичко механизация 1,20

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

0,00 лв
Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,50

2 Механизация 1,20

3 Материали 0,00

Общо 3,70

Печалба 10% 0,37

Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб

АНАЛИЗ № 120

Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа

Обща стойност

АНАЛИЗ № 121

Обща стойност



4,07

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,266 3,40 лв. 0,90

Доп. Разходи 100% 0,90

Всичко труд 1,81

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,81

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,81

Печалба 10% 0,18

1,99

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,275 3,40 лв. 0,94

Доп. Разходи 100% 0,94

Всичко труд 1,87

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,87

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 123

Демонтаж на U болт

Обща стойност

АНАЛИЗ № 122

Монтаж на маншон изолиран



Общо 1,87

Печалба 10% 0,19

2,06

за 1 бр

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,275 3,40 лв. 0,94

Доп. Разходи 100% 0,94

Всичко труд 1,87

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,87

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,87

Печалба 10% 0,19

2,06

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,17

Доп. Разходи 100% 0,17

Всичко труд 0,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,33

2 Механизация 0,15

Монтаж на единичен проводник М-16 мм2

АНАЛИЗ № 124

Демонтаж на пеперуда

Обща стойност

АНАЛИЗ № 125

Обща стойност



3 Материали 0,00

Общо 0,48

Печалба 10% 0,05

0,53

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,17

Доп. Разходи 100% 0,17

Всичко труд 0,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,33

2 Механизация 0,15

3 Материали 0,00

Общо 0,48

Печалба 10% 0,05

0,53

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,17

Доп. Разходи 100% 0,17

Всичко труд 0,33

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0005 200,00 0,10

2

Общо механизация 0,10

Доп. Разходи 50% 0,05

Всичко механизация 0,15

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обща стойност

АНАЛИЗ № 127

Монтаж на единичен проводник АС-35 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 126

Монтаж на единичен проводник АС-25 мм2



1 Труд 0,33

2 Механизация 0,15

3 Материали 0,00

Общо 0,48

Печалба 10% 0,05

0,53

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,072 3,40 лв. 0,24

Доп. Разходи 100% 0,24

Всичко труд 0,49

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,49

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,67

Печалба 10% 0,07

0,74

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,072 3,40 лв. 0,24

Доп. Разходи 100% 0,24

Всичко труд 0,49

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Монтаж на единичен проводник АС-70 мм2

АНАЛИЗ № 128

Монтаж на единичен проводник АС-50 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 129

Обща стойност



Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,49

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,67

Печалба 10% 0,07

0,74

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Техн. Ръководител ч.ч. 0,125 3,40 лв. 0,43

Доп. Разходи 100% 0,43

Всичко труд 0,85

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 100% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,85

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 1,03

Печалба 10% 0,10

1,13

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,115 3,40 лв. 0,39

Доп. Разходи 100% 0,39

Всичко труд 0,78

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,0006 200,00 0,12

Общо механизация 0,12

Доп. Разходи 50% 0,06

Всичко механизация 0,18

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 131

Теглене на усукан проводник 4х16 и 4х25 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 130

Монтаж на единичен проводник АС-95 мм2



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,78

2 Механизация 0,18

3 Материали 0,00

Общо 0,96

Печалба 10% 0,10

1,06 лв

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,17 3,40 лв. 0,58

Доп. Разходи 100% 0,58

Всичко труд 1,16

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,16

2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 1,46

Печалба 10% 0,15

1,60

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,24 3,40 лв. 0,82

Доп. Разходи 100% 0,82

Всичко труд 1,63

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Теглене на усукан проводник до 3х70+54,6 мм2

АНАЛИЗ № 132

Теглене на усукан проводник до 3х35+54,6 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 133

Обща стойност



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,63

2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 1,93

Печалба 10% 0,19

2,13

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,334 3,40 лв. 1,14

Доп. Разходи 100% 1,14

Всичко труд 2,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,001 200,00 0,20

Общо механизация 0,20

Доп. Разходи 50% 0,10

Всичко механизация 0,30

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,27

2 Механизация 0,30

3 Материали 0,00

Общо 2,57

Печалба 10% 0,26

2,83

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,031 3,40 лв. 0,11

Доп. Разходи 100% 0,11

Всичко труд 0,21

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

Обща стойност

АНАЛИЗ № 135

Демонтаж на единичен проводник НН

Обща стойност

АНАЛИЗ № 134

Теглене на усукан проводник до 3х150+54,6 мм2



ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,21

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,21

Печалба 10% 0,02

0,23

за 1 км

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 61,631 3,40 лв. 209,55

Доп. Разходи 100% 209,55

Всичко труд 419,09

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 1,2 200,00 240,00

Общо механизация 240,00

Доп. Разходи 50% 120,00

Всичко механизация 360,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 419,09

2 Механизация 360,00

3 Материали 0,00

Общо 779,09

Печалба 10% 77,91

857,00

за 1 км

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 52,246 3,40 лв. 177,64

Доп. Разходи 100% 177,64

Всичко труд 355,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 1 200,00 200,00

2

Общо механизация 200,00

Доп. Разходи 50% 100,00

Всичко механизация 300,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

2 0,00

Демонтаж на трипроводна линия АС 70 мм2

АНАЛИЗ № 136

Демонтаж на трипроводна линия АС 95 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 137

Обща стойност



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 355,27

2 Механизация 300,00

3 Материали 0,00

Общо 655,27

Печалба 10% 65,53

720,80

за 1 км

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 47,021 3,40 лв. 159,87

Доп. Разходи 100% 159,87

Всичко труд 319,74

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Вишка м.см 0,9 200,00 180,00

2

Общо механизация 180,00

Доп. Разходи 50% 90,00

Всичко механизация 270,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 319,74

2 Механизация 270,00

3 Материали 0,00

Общо 589,74

Печалба 10% 58,97

648,72

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,064 3,40 лв. 0,22

Доп. Разходи 100% 0,22

Всичко труд 0,44

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 139

Демонтаж единичен проводник АС 95 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 138

Демонтаж на трипроводна линия АС 50 мм2



Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,44

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,44

Печалба 10% 0,04

0,48

за 1 м

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,059 3,40 лв. 0,20

Доп. Разходи 100% 0,20

Всичко труд 0,40

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,40

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,40

Печалба 10% 0,04

0,44

за 1 м

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,057 3,40 лв. 0,19

Доп. Разходи 100% 0,19

Всичко труд 0,39

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

2

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

Демонтаж единичен проводник АС 50 мм2

АНАЛИЗ № 140

Демонтаж единичен проводник АС 70 мм2

Обща стойност

АНАЛИЗ № 141

Обща стойност



ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,39

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 0,39

Печалба 10% 0,04

0,43

за 1 м3

І ТРУД    мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,631 3,40 лв. 8,95

Доп. Разходи 100% 8,95

Всичко труд 17,89

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 камион км 6 1,00 6,00

2

Общо механизация 6,00

Доп. Разходи 50% 3,00

Всичко механизация 9,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали
ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 17,89

2 Механизация 9,00

3 Материали 0,00

Общо 26,89

Печалба 10% 2,69

29,58

за 1 %

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,535 3,40 лв. 1,82

Доп. Разходи 100% 1,82

Всичко труд 3,64

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 143

Транспорт на материали от склад на възложителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 142

Натоварване и извозване на строителни отпадъци



общо материали 0,00

ДСР 10% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,64

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 3,64

Печалба 10% 0,36

4,00

за 1 т/км

І ТРУД     мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,132 3,40 лв. 0,45

Доп. Разходи 100% 0,45

Всичко труд 0,90

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

2

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,90

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 2,40

Печалба 10% 0,24

2,64

за 1 км

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,558 3,40 лв. 1,90

Доп. Разходи 100% 1,90

Всичко труд 3,79

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Транспортиране на СБС от възложителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 144

Транспорт на материали от склад на възложителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 145



Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,79

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 5,29

Печалба 10% 0,53

5,82

за 1 т/км

І ТРУД мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,45 3,40 лв. 1,53

Доп. Разходи 100% 1,53

Всичко труд 3,06

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 0,00 лв
Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 3,06

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 4,56

Печалба 10% 0,46

5,02

за 1 т/км

ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,132 3,40 лв. 0,45

Доп. Разходи 100% 0,45

Всичко труд 0,90

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1 Камион км 1 1,00 1,00

Общо механизация 1,00

Доп. Разходи 50% 0,50

Транспорт на стари материали до склад на възложителя, изкупвателен пункт или 

депо

Обща стойност

АНАЛИЗ № 146

Транспортиране на СБС от производителя

Обща стойност

АНАЛИЗ № 147



Всичко механизация 1,50

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бр 0,00

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 0,90

2 Механизация 1,50

3 Материали 0,00

Общо 2,40

Печалба 10% 0,24

2,64

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,596 3,40 лв. 2,03

Доп. Разходи 100% 2,03

Всичко труд 4,05

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 мат.за уплатняване бр 1 6,25 6,25

Общо материали 6,25

ДСР 8% 0,50

Всичко материали 6,75

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 4,05

2 Механизация 0,00

3 Материали 6,75

Общо 10,80

Печалба 10% 1,08

11,88

за 1 кг

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,355 3,40 лв. 1,21

Доп. Разходи 100% 1,21

Всичко труд 2,41

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Обща стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 148

Направа на отвор в бетон до ф160 мм

Направа на стоманена конструкция/включително боядисване/

АНАЛИЗ № 149



Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 профилна ст. кг 1 1,44 1,44

2 мат.за боядисване бр 1 2,10 2,10

Общо материали 3,54

ДСР 8% 0,28

Всичко материали 3,82

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,41

2 Механизация 0,00

3 Материали 3,82

Общо 6,24

Печалба 10% 0,62

6,86

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,984 3,40 лв. 10,15

Доп. Разходи 100% 10,15

Всичко труд 20,29

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 бетон м3 1 120,00 120,00

Общо материали 120,00

ДСР 8% 9,60

Всичко материали 129,60

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 20,29

2 Механизация 0,00

3 Материали 129,60

Общо 149,89

Печалба 10% 14,99

164,88

за 1 кг

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,255 3,40 лв. 0,87

Доп. Разходи 100% 0,87

Всичко труд 1,73

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

АНАЛИЗ № 151

Демонтаж на метална конструкция

Обща стойност

АНАЛИЗ № 150

Доставка и полагане на бетон

Обща стойност



Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 1,73

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 1,73

Печалба 10% 0,17

1,91

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,597 3,40 лв. 12,23

Доп. Разходи 100% 12,23

Всичко труд 24,46

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 24,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 24,46

Печалба 10% 2,45

26,91

за 1 м3

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 1,645 3,40 лв. 5,59

Доп. Разходи 100% 5,59

Всичко труд 11,19

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

Обща стойност

АНАЛИЗ № 152

Направа на изкоп ръчен

Обща стойност

АНАЛИЗ № 153

Доставка на чакъл



1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1 чакъл м3 1 19,10 19,10

Общо материали 19,10

ДСР 8% 1,53

Всичко материали 20,63

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 11,19

2 Механизация 0,00

3 Материали 20,63

Общо 31,81

Печалба 10% 3,18

35,00

за 1 %

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 0,334 3,40 лв. 1,14

Доп. Разходи 100% 1,14

Всичко труд 2,27

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 2,27

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 2,27

Печалба 10% 0,23

2,50

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 2,127 3,40 лв. 7,23

Доп. Разходи 100% 7,23

Всичко труд 14,46

АНАЛИЗ № 155

Монтаж на термосвиваема ръкавица

Обща стойност

АНАЛИЗ № 154

ДСР на материали от склад на изпълнителя

Обща стойност



ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 14,46

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 14,46

Печалба 10% 1,45

15,91

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 5,318 3,40 лв. 18,08

Доп. Разходи 100% 18,08

Всичко труд 36,16

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 36,16

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 36,16

Печалба 10% 3,62

39,78

за 1 бр

І ТРУД      мярка в.н цена стойност

1 Монтажник ч.ч. 3,723 3,40 лв. 12,66

Обща стойност

АНАЛИЗ № 156

Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова 

технология

Обща стойност

АНАЛИЗ № 157

Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова 



Доп. Разходи 100% 12,66

Всичко труд 25,32

ІІ МЕХАНИЗАЦИЯ мярка в.н цена стойност

1

Общо механизация 0,00

Доп. Разходи 50% 0,00

Всичко механизация 0,00

ІІІ МАТЕРИАЛИ мярка кол-во цена стойност

1

Общо материали 0,00

ДСР 8% 0,00

Всичко материали 0,00

ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 Труд 25,32

2 Механизация 0,00

3 Материали 0,00

Общо 25,32

Печалба 10% 2,53

27,85

Управител (длъжност)

Дата: 15.04.2016г.

    Подпис и печат:

Ивайло Иванов (име и фамилия)

Обща стойност






































