

Протокол от преговори, проведени на 10/08/2018 година във Варна

1. Процедура:

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции /РОЦ Шумен и Търговище/, както следва:

Обособена позиция № 1: Ремонт на мрежа НН и СрН на обекти в МИР Каолиново и МИР Шумен:

1. Ремонт на мрежа СрН на ЕП Браничево 20 kV;
2. Ремонт на мрежа НН на ТП Център, с. Средковец;
3. Ремонт на мрежа НН на МТП Байчов кладенец.

Обособена позиция № 2: Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП и ремонт на мрежа СрН на обекти в МИР Хитрино:

1. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на МТП Аспарух, с. Каменяк;
2. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Център, с. Каменяк;
3. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Горна махала, с. Каменяк;
4. Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ Тимарево II част 20 kV.

Обособена позиция № 3: Рехабилитация, реконструкция и ремонт на обекти в МИР Търговище и МИР Велики Преслав:

1. Рехабилитация на ВЕЛ Цветница, ст.9 до ст.120;
2. Ремонт на ВЕЛ СрН Миланово;
3. Реконструкция на мрежа НН на ТП ТКЗС – клон 1 и 2, с. Менгишево;
4. Реконструкция на мрежа НН на ТП Училище – клон 2 и 3, с. Менгишево.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

2. Участник/оферент: **ЕТ Иван Славов**
Представители: Даниела Иванова Недкова – упълномощен представител.

- Електроразпределение Север АД:**
3. Представители:

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

4. База за преговорите:

Оферта от 25.07.2018 г.

5. Срокове:

Обособена позиция № 1:

Срокът за изпълнение след допускане е до 40 /четиридесет/ работни дни.

Обособена позиция № 2:

Срокът за изпълнение след допускане е до 50 /петдесет/ работни дни.

Обособена позиция № 3:

Срокът за изпълнение след допускане е до 60 /шестдесет/ работни дни.

6. Условия на плащане:

Без аванс, чрез банков превод, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и надлежно оформена фактура за дължимата стойност.

7. Цени след договаряне:

Приложение 1 – Ценова таблица – позиция 1
Приложение 2 – Ценова таблица – позиция 2
Приложение 3 – Ценова таблица – позиция 3

8. Договор

Участникът приема условията на проекто-договора

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

9. Срок на валидност на офертата До 90 дни от датата на преговорите.
14. Този протокол не представлява поръчка или договор. Горейброените условия се смятат договорени и са в сила за поръчката/договора при избор на участника за изпълнител.


Подписи:

ЕНЕРГО-ПРО

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

ЕТ Иван Славов



Обособена позиция № 2: Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП и ремонт на мрежа СрН на обекти в МИР Хитрино:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект 2.1. - Реконструкция МрНН МТП Аспарух, с. Каменяк

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000155	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	10	282.00	282.00	2820.00	2820.00
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	10	124.00	74.38	1240.00	743.80
3	1000239	Теглене на усукан проводник ALR4x35	м	1200	1.98	1.85	2376.00	2232.00
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	22	12.60	10.40	277.20	228.80
5	1000220	към мрежа	бр	96	8.42	8.42	808.32	808.32
6	1000210	Монтаж на кука - тип свинска опашка	бр	42	8.80	6.80	285.60	285.60
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	29	15.60	15.60	452.40	452.40
8	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25	5.00	10.40	125.00	260.00
9	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4200	0.30	0.30	1260.00	1260.00
10	1000227	Демонтаж на кука	бр	80	6.48	3.40	512.00	272.00
Обща стойност на обект 2.1. в лева без ДДС:							10156.52	9362.72

Обект 2.2. - Ремонт на мрежа НН ТП Център, с. Каменяк

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000158	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	15	282.00	267.90	4230.00	4018.50
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	15	124.00	70.64	1860.00	1059.60
3	1000239	Теглене на усукан проводник ALR4x35	м	2350	1.88	1.77	4371.00	4162.45
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	44	12.60	9.88	554.40	434.72
5	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	183	8.42	8.00	1546.86	1403.82
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	92	15.60	14.82	1436.20	1363.44
7	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25	5.00	4.75	125.00	118.75
8	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4700	0.30	0.29	1410.00	1339.50
9	1000227	Демонтаж на кука	бр	80	6.40	3.23	512.00	258.40
Обща стойност на обект 2.2. в лева без ДДС:							16038.46	14209.21

Обект 2.3. - Ремонт на мрежа НН ТП Г. махала, с. Каменяк

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000158	Изправяне на СБС ННГ - 961 в равнинен терен	бр	21	262.00	267.90	5922.00	5625.90
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	21	124.00	70.64	2604.00	1483.48
3	1000239	Теглене на усукан проводник ALR4x35	м	4960	2.24	1.77	11110.40	8764.32
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	96	12.60	9.88	1209.60	948.48
5	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	230	8.42	8.00	1936.60	1839.77
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	101	15.60	14.82	1575.60	1495.82
7	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25	5.00	9.88	125.00	247.00
8	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	11525	0.30	0.29	3457.50	3284.63
9	1000227	Демонтаж на кука	бр	80	6.40	3.23	512.00	258.40
Обща стойност на обект 2.3. в лева без ДДС:							28452.70	23948.80

Обект 2.4. - Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ "Тимарево"-II част 20 kv

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр.	45	24.60	23.37	1107.00	1051.65
2	1000197	Монтаж на изолатор тип-20 или полимерен носещ	бр.	45	10.40	9.88	468.00	444.60
3	1000198	Монтаж на изолатор полимерен носещ	бр.	45	11.24	15.39	505.80	692.55
4	1000189	Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен	бр.	650	21.60	23.37	14040.00	15190.50
5	1000228	Демонтаж на U болт	бр.	650	11.42	3.25	7423.00	2111.89
6	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с тел еластична	бр.	650	9.80	15.39	6370.00	10003.50
7	1000229	Демонтаж на гилперула	бр.	650	6.80	3.25	4420.00	2111.89
8	1000195	Демонтаж на конзоли/куки СрН	бр.	45	21.00	20.92	942.00	932.40
Обща стойност на обект 2.4. в лева без ДДС:							35305.80	32529.90

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Средна часова ставка - 82 лв./час

Допълнителни разходи за труд - 100 %

Допълнителни разходи за транспорт и механизация - 20 %

Доставно-складови разходи за материали, доставени от изпълнителя - 10 %

Печалба - 10 %

Подпис:

1
2
3
4
5

Информацията
е заличена на
основание чл.
2, ал. 1 от
ЗЗЛД.

Електропреработителен Савър АД

Подпис

Информацията
е заличена на
основание чл.
2, ал. 1 от
ЗЗЛД.

ЕУ Иван Славков