

ПРОТОКОЛ № 6

Днес 26.09.2018 г., в 11:30 часа, в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет: **Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на "Електроразпределение Север" АД, по обособени позиции, както следва:**

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанция „Нона“ – гр. Добрич.

Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанция „Велико Търново“ – гр. Велико Търново.

Обособена позиция № 3: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанция „Дълга Лъка“ – гр. Велико Търново.

Обособена позиция № 4: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация във ВС „Балик“ – гр. Добрич, в състав

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Комисията отвори и разгледа постъпилата писмена обосновка за начина на образуване на крайната предложена цена за обособена позиция № 3 в горепосочената обществена поръчка от:

- ДЗЗД „Консорциум БГ – Елпромпроект“, гр. Варна с ВХК/EDN – 3948/26.09.2018 г..

Комисията констатира, че документите са представени в срок.

В обосновката са изложени доводи за приложението на чл.72, ал.1 от ЗОП, свързани със следните фактори: наличие на изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Изложени са аргументи, касаещи обективните фактори, обуславящи предлагането на цената, а именно:

1. Ценообразуването на КСС за обекта е направено по начин, изключващ съмнения и злоупотреби, като гарантира липса за излишно и необосновано завишаване на цените на основните материали и изделия при осигурено влагане на качествени

такива, съгласно изискванията на проекта и действащо в Р. България законодателство;

2. При определяне на разходните норми се придържахме към утвърдените норми за изпълнение на СМР от сборниците УСН, ТНС и СЕК, спрямо приложената документация и преди проектиране;
3. При изработване на модела са заложили допълнителни начисления за труд, материали и механизация, а цените на материалите са на база оферирани цени на първо качество материали и изделия, притежаващи технически параметри и характеристики, удовлетворяващи изискванията от приложената документация;
4. Калкулирането на разхода за труд като елемент на строителна сметка, включващ разход за заплати на работниците, пряко заети с изпълнение на строителните процеси, като се отчита трудоемкостта за всеки вид операция, съгласно трудовите норми в строителството;
5. Допълнителни разходи за труд се калкулират, за да обезпечават осигуровките на работниците и служители, месечните възнаграждения на администрацията, инженерно-техническия състав и охрана за обекта, както и за осигуряване на лични предпазни средства, съгласно Наредба за безопасни и здравословни условия на труд, временното строителство, транспортни и командировъчни разходи на работниците и служителите и др.. Те зависят както от големината на строителната компания, така и от големината на административния и технически апарат и могат да варират, но приетата стойност гарантира изпълнението на проекта от фирмата, притежаваща качествен технически екип и минимален брой работен екип;
6. Разходните норми за материали са на база необходимите технологични фирми;
7. Допълнителни разходи за материали, така наречените „доставно-складови разходи“, включват транспорта на материали до обекта, разтоварване, складиране, сортиране и съхранение.

Становището на фирмата е, че единични цени с предложени стойности ще осигурят надеждно и качествено реализиране на този обект и няма да доведат до технологични несъответствия или до недобронамерено ограбване на труда на работещи по изпълнение на проекта.

С оглед на гореизложеното комисията приема писмената обосновка на ДЗЗД „Консорциум БГ – Елпромпроект“, гр. Варна.

С това работата на Комисията приключи.

Подписи Комисия:

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.