
АНАЛИЗ № НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во цена ст-ст.

N.1 1000002 Разкъртване на тротоар-бетонен м2 360,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КЪРТАЧИ мсм 0,0 30 0,87

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,3 4 1,05

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 0,13

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,94

всичко преки 1,92

общо допълнителни р-ди 1,07

начисления (%) 10,0 0,30

Обща цена : 3,29

N.2 1000003 Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки м2 540,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,21

ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,32

0,53

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,47

всичко преки 0,53

общо допълнителни р-ди 0,47

начисления (%) 10,0 0,10

Обща цена : 1,10

N.3 1000004 Разкъртване на паважна настилка м2 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,9 4,5 4,25

ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч. 1,0 4 4,00

8,25

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,43

всичко преки 8,25

общо допълнителни р-ди 7,43

начисления (%) 10,0 1,57

Обща цена : 17,25

N.4 1000005 Разкъртване на асфалтова настилка м2 360,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КЪРТАЧИ мсм 0,1 30 1,50

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,67

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 0,23

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,60

всичко преки 2,17

общо допълнителни р-ди 0,83

начисления (%) 10,0 0,30

Обща цена : 3,30

N.5 1000006 Рязане на асфалтова настилка м 1500,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

ФУГОРЕЗ мсм 0,0 40 0,48

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,24

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 0,07

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,21

всичко преки 0,72

общо допълнителни р-ди 0,28

Приложение 3.2 към ценовата оферта
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начисления (%) 10,0 0,10

Обща цена : 1,10

N.6 Разкъртване на плочки лукс м2 480,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,33

ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,32

0,65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,58

всичко преки 0,65

общо допълнителни р-ди 0,58

начисления (%) 10,0 0,12

Обща цена : 1,35

N.7 1000007 Възстановяване на тротоар-бетонен м2 360,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 БЕТОН м3 0,1 54 3,54

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,0 4,5 4,31

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,18

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,88

всичко преки 7,84

общо допълнителни р-ди 4,05

начисления (%) 10,0 1,19

Обща цена : 13,09

N.8 1000008 Възстановяване на тротоар с плочки-нови м2 240,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 2,31

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 8,0 0,13 1,04

5008 ПЛОЧКИ ТРОТОАРНИ м2 1,0 17 17,00

20,35

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,28

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,02

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,25

всичко преки 20,63

общо допълнителни р-ди 1,27

начисления (%) 10,0 2,19

Обща цена : 24,09

N.9 1000009 Възстановяване на тротоар с плочки-стари м2 360,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 1,85

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 3,0 0,13 0,39

2,24

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,7 4 2,84

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,11

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,56

всичко преки 5,08

общо допълнителни р-ди 2,67

начисления (%) 10,0 0,77

Обща цена : 8,52

N.10 1000010 Възстановяване на тротоар с плочки-лукс м2 12,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 2,31

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 8,0 0,13 1,04

5008 ПЛОЧКИ ТРОТОАРНИ м2 1,0 17 17,00

20,35

ТРУД :



РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 1,1 4 4,26

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,02

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,83

всичко преки 24,61

общо допълнителни р-ди 4,85

начисления (%) 10,0 2,95

Обща цена : 32,41

N.11 1000011 Възстановяване на асфалтова настилка-път м2 150,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

240 БРАШНО КАМЕННО кг 0,9 0,2 0,18

5010 АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС кг 115,0 0,24 27,60

2006 ЧАКЪЛ м3 0,2 14 2,10

59 БИТУМ кг 0,5 0,28 0,13

30,01

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ВАЛЯК. мсм 0,0 90 1,35

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,8 4 3,24

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,50

доп.р.механизация (%) 15,0 0,20

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,92

всичко преки 34,60

общо допълнителни р-ди 4,62

начисления (%) 10,0 3,92

Обща цена : 43,14

N.12 1000012 Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар м2 132,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5010 АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС кг 95,0 0,24 22,80

2006 ЧАКЪЛ м3 0,1 14 1,82

59 БИТУМ кг 0,3 0,28 0,08

24,70

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ВАЛЯК. мсм 0,0 90 0,90

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,2 4 0,73

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,24

доп.р.механизация (%) 15,0 0,14

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,66

всичко преки 26,34

общо допълнителни р-ди 2,03

начисления (%) 10,0 2,84

Обща цена : 31,20

N.13 1000013 Възстановяване на паважна настилка м2 60,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 2,08

ТРУД :

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,6 3 1,65

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,6 4 2,54

4,19

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,10

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,77

всичко преки 6,27

общо допълнителни р-ди 3,88

начисления (%) 10,0 1,02

Обща цена : 11,17

N.14 Възстановяване на тротоар с щампован бетонен м2 60,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 БЕТОН м3 0,1 54 2,70

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,3 4,5 6,03



ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,14

доп.р-ди труд (%) 90,0 5,43

всичко преки 8,73

общо допълнителни р-ди 5,56

начисления (%) 10,0 1,43

Обща цена : 15,72

N.15 1000014 Демонтаж бетонни бордюри м 15,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КЪРТАЧИ мсм 0,1 30 2,40

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,4 4 1,52

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 0,36

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,36

всичко преки 3,92

общо допълнителни р-ди 1,72

начисления (%) 10,0 0,56

Обща цена : 6,20

N.16 1000015 Монтаж бетонни бордюри-нови м 15,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5011 БОРДЮР бр. 2,0 5 10,00

5012 БЕТОН В15 м3 0,0 74 2,96

12,96

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,2 4 0,78

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,2 3 0,60

1,38

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,65

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,24

всичко преки 14,34

общо допълнителни р-ди 1,89

начисления (%) 10,0 1,62

Обща цена : 17,85

N.17 1000016 Монтаж бетонни бордюри-стари м 15,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5012 БЕТОН В15 м3 0,0 74 2,96

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,24

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,2 3 0,59

0,83

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,15

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,75

всичко преки 3,79

общо допълнителни р-ди 0,89

начисления (%) 10,0 0,47

Обща цена : 5,15

N.18 1000018 Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 в/у кабел м 1800,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,1 3 3,17

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,85

всичко преки 3,17

общо допълнителни р-ди 2,85

начисления (%) 10,0 0,60

Обща цена : 6,62

N.19 1000020 Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 в/у кабел м 210,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,1 3 3,30



ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,97

всичко преки 3,30

общо допълнителни р-ди 2,97

начисления (%) 10,0 0,63

Обща цена : 6,90

N.20 1000024 Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 в/у кабел м 240,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,2 3 3,53

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,18

всичко преки 3,53

общо допълнителни р-ди 3,18

начисления (%) 10,0 0,67

Обща цена : 7,38

N.21 1000026 Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 в/у кабел м 30,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,2 3 3,70

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,33

всичко преки 3,70

общо допълнителни р-ди 3,33

начисления (%) 10,0 0,70

Обща цена : 7,72

N.22 1000032 Направа на изкоп ІV категория 0.8/0.4 в-у кабел м 300,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,2 3 3,45

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,11

всичко преки 3,45

общо допълнителни р-ди 3,11

начисления (%) 10,0 0,66

Обща цена : 7,21

N.23 1000034 Направа на изкоп ІV категория 0.8/0.6 в-у кабел м 33,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,2 3 3,60

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,24

всичко преки 3,60

общо допълнителни р-ди 3,24

начисления (%) 10,0 0,68

Обща цена : 7,52

N.24 1000038 Направа на изкоп ІV категория 1.1/0.4 в-у кабел м 15,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,3 3 3,84

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,46

всичко преки 3,84

общо допълнителни р-ди 3,46

начисления (%) 10,0 0,73

Обща цена : 8,03

N.25 1000040 Направа на изкоп ІV категория 1.1/0.6 в-у кабел м 24,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,4 3 4,05

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,65

всичко преки 4,05

общо допълнителни р-ди 3,65



начисления (%) 10,0 0,77

Обща цена : 8,46

N.26 1000045 Направа на изкоп в скален терен м 6,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

КОЕФ.НАПРАВА ИЗКОП СКАЛЕН ТЕРЕ - I ст. ч.ч. 0,3 17,99 4,86

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,37

всичко преки 4,86

общо допълнителни р-ди 4,37

начисления (%) 10,0 0,92

Обща цена : 10,15

N.27 Направа на нестандартен машинен изкоп м 450,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

КОЕФ.НАПРАВА ИЗКОП СКАЛЕН ТЕРЕ - I ст. ч.ч. 0,0 400 4,20

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,78

всичко преки 4,20

общо допълнителни р-ди 3,78

начисления (%) 10,0 0,80

Обща цена : 8,78

N.28 1000053 Полагане на ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп м 390,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5096 ПВЦ Ф110 м 1,1 2,5 2,63

1325 ПЯСЪК м3 0,0 23,1 0,38

3,00

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,40

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,15

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,36

всичко преки 3,40

общо допълнителни р-ди 0,51

начисления (%) 10,0 0,39

Обща цена : 4,31

N.29 1000055 Полагане на ПВЦ тръби ф 140/4,1 мм в изкоп м 90,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5096 ПВЦ Ф110 м 1,1 5,5 5,78

1325 ПЯСЪК м3 0,0 23,1 0,38

6,15

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,2 4 0,62

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,31

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,56

всичко преки 6,77

общо допълнителни р-ди 0,87

начисления (%) 10,0 0,76

Обща цена : 8,40

N.30 1000058 Направа подложка с пясък и покриване с ПВЦлентана изкоп с ширина 0,4 мм 420,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 1,85

5002 ЛЕНТА ОЖ м 2,0 0,1 0,20

2,05

ТРУД :

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,23

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,10

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,21

всичко преки 2,28

общо допълнителни р-ди 0,31

начисления (%) 10,0 0,26



Обща цена : 2,85

N.31 1000059 Направа подложка с пясък и покриване с ПВЦ лента за изкуп с ширина 0,6 мм 336,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 23,1 1,85

5002 ЛЕНТА ОЖ м 1,0 0,1 0,10

1,95

ТРУД :

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,2 3 0,65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,10

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,58

всичко преки 2,59

общо допълнителни р-ди 0,68

начисления (%) 10,0 0,33

Обща цена : 3,60

N.32 1000060 Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабелм 1320,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,1 0,12 0,01

26.40.11.002/001849ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ                                      бр. 8,0 0,25 2,00

26.65.12.021/000591КАПАЦИ ЕТЕРНИТОВИ                                   м 2,8 0 0,00

2,01

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 3,4 3,3 11,22

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 0,0 0,00

доп.р-ди труд (%) 0,0 0,00

всичко преки 13,23

Обща цена : 13,23

N.33 1000061 Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабелм 600,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1325 ПЯСЪК м3 0,2 0,02 0,00

26.40.11.002/001849ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ                                      бр. 14,0 0,32 4,84

26.65.12.021/000591КАПАЦИ ЕТЕРНИТОВИ                                   м 3,0 2,5 8,03

12,87

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 1,8 2,45 4,46

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 0,0 0,00

доп.р-ди труд (%) 0,0 0,00

всичко преки 17,33

Обща цена : 17,33

N.34 1000065 Монтаж на гофрирана тръба м 90,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2361 ЛЕНТА БАНДАЖНА м 1,0 0,99 0,99

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,26

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,05

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,23

всичко преки 1,25

общо допълнителни р-ди 0,28

начисления (%) 10,0 0,15

Обща цена : 1,68

N.35 1000071 Засипване на колектор с пясък / тръбна мрежа бр. 60,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 0,5 62 31,62

5012 БЕТОН В15 м3 0,0 74 0,00

5002 БЕТОН В20 м3 0,0 81 0,00

5003 АРМАТУРА кг 0,0 1,27 0,00

31,62

ТРУД :



РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 1,1 4 4,40

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,0 3 3,00

7,40

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,58

доп.р-ди труд (%) 90,0 6,66

всичко преки 39,02

общо допълнителни р-ди 8,24

начисления (%) 10,0 4,73

Обща цена : 51,99

N.36 1000073 Полагане на кабел по метална конструкция м 120,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5103 ПРЕВРЪЗКА бр. 1,0 0,08 0,08

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,4 3 1,23

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,00

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,11

всичко преки 1,31

общо допълнителни р-ди 1,11

начисления (%) 10,0 0,24

Обща цена : 2,66

N.37 1000074 Полагане на кабел в тръба ф110*3.2мм по конструкция м 15,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 СТОМАНЕНА ЛЕНТА м 1,0 0,89 0,89

5003 КЛИПС ЗА СТОМАНЕНА ЛЕНТА бр. 3,0 0,17 0,51

1,40

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,2 4 0,73

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,07

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,66

всичко преки 2,13

общо допълнителни р-ди 0,73

начисления (%) 10,0 0,29

Обща цена : 3,15

N.38 1000075 Полагане на кабел в тръба ф140*4.1мм по конструкци м 4,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 СТОМАНЕНА ЛЕНТА м 1,0 0,89 0,89

5003 КЛИПС ЗА СТОМАНЕНА ЛЕНТА бр. 3,0 0,17 0,51

1,40

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,2 4 0,65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,07

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,59

всичко преки 2,05

общо допълнителни р-ди 0,66

начисления (%) 10,0 0,27

Обща цена : 2,98

N.39 1000076 Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 включително м 120,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,44

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,40

всичко преки 0,44

общо допълнителни р-ди 0,40

начисления (%) 10,0 0,08

Обща цена : 0,93

N.40 1000077 Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 включително м 330,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст



РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,38

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,34

всичко преки 0,38

общо допълнителни р-ди 0,34

начисления (%) 10,0 0,07

Обща цена : 0,78

N.41 1000078 Полагане на кабел в изкоп над 4х120 мм2 включително м 360,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,40

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,36

всичко преки 0,40

общо допълнителни р-ди 0,36

начисления (%) 10,0 0,08

Обща цена : 0,83

N.42 1000079 Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жилом 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,42

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,38

всичко преки 0,42

общо допълнителни р-ди 0,38

начисления (%) 10,0 0,08

Обща цена : 0,88

N.43 1000080 Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жилом 1200,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,44

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,40

всичко преки 0,44

общо допълнителни р-ди 0,40

начисления (%) 10,0 0,08

Обща цена : 0,93

N.44 1000081 Изтегляне кабел в тръби до 4х50 мм2 включително м 120,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,46

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,42

всичко преки 0,46

общо допълнителни р-ди 0,42

начисления (%) 10,0 0,09

Обща цена : 0,97

N.45 1000082 Изтегляне кабел в тръби до 4х95 мм2 включително м 180,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,48

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,43

всичко преки 0,48

общо допълнителни р-ди 0,43

начисления (%) 10,0 0,09

Обща цена : 0,99

N.46 1000083 Изтегляне кабел в тръби над 4х120 мм2 включително м 960,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,48

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,44

всичко преки 0,48



общо допълнителни р-ди 0,44

начисления (%) 10,0 0,09

Обща цена : 1,01

N.47 1000084 Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жилом 90,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,25

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,22

всичко преки 0,25

общо допълнителни р-ди 0,22

начисления (%) 10,0 0,05

Обща цена : 0,52

N.48 1000085 Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жилом 720,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,26

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,24

всичко преки 0,26

общо допълнителни р-ди 0,24

начисления (%) 10,0 0,05

Обща цена : 0,55

N.49 1000090 Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жилабр. 15,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 2,6 3 7,92

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,13

всичко преки 7,92

общо допълнителни р-ди 7,13

начисления (%) 10,0 1,51

Обща цена : 16,56

N.50 1000091 Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жилбр. 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 2,0 4,5 8,91

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 8,02

всичко преки 8,91

общо допълнителни р-ди 8,02

начисления (%) 10,0 1,69

Обща цена : 18,62

N.51 1000093 Направа на кабелна глава СрН, комплект за едно жило бр. 4,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5015 СПИРТ л. 0,5 1,6 0,80

715 КОНЦИ кг 0,2 1 0,20

1,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 6,3 3 18,93

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 6,0 4,5 27,00

45,93

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,05

доп.р-ди труд (%) 90,0 41,34

всичко преки 46,93

общо допълнителни р-ди 41,39

начисления (%) 10,0 8,83

Обща цена : 97,15

N.52 1000094 Направа на кабелни муфи до 3х70+35 мм2(4х70 мм2) включително (за 4-те жила)бр. 21,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 4,7 4,5 21,02



ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 18,91

всичко преки 21,02

общо допълнителни р-ди 18,91

начисления (%) 10,0 3,99

Обща цена : 43,92

N.53 1000095 Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2  (4х95 мм2) включително  (за 4-те жила)бр. 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 5,0 4,5 22,28

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 20,05

всичко преки 22,28

общо допълнителни р-ди 20,05

начисления (%) 10,0 4,23

Обща цена : 46,55

N.54 1000096 Направа на кабелна муфа СрН-за едно жило бр. 36,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5015 СПИРТ л. 1,8 1,6 2,88

715 КОНЦИ кг 0,1 1 0,08

2,96

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,22

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,15

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,70

всичко преки 8,18

общо допълнителни р-ди 4,85

начисления (%) 10,0 1,30

Обща цена : 14,33

N.55 1000097 Направа на кабелна муфа СрН, комплект за три жила бр. 27,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5015 СПИРТ л. 0,5 1,6 0,80

715 КОНЦИ кг 0,2 1 0,20

1,00

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4,5 18,05

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,05

доп.р-ди труд (%) 90,0 16,24

всичко преки 19,05

общо допълнителни р-ди 16,29

начисления (%) 10,0 3,53

Обща цена : 38,87

N.56 1000100 Подвързване на кабел НН до 3х95+50мм2 (4х95мм2)включително за (4-те жила)към събр. 102,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,5 4 2,12

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,91

всичко преки 2,12

общо допълнителни р-ди 1,91

начисления (%) 10,0 0,40

Обща цена : 4,44

N.57 Подвързване на кабел НН над 3х120+70 mm2  (4х120 mm2) включително  (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение бр. 611,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,5 4 2,12

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,91

всичко преки 2,12

общо допълнителни р-ди 1,91

начисления (%) 10,0 0,40

Обща цена : 4,44



N.58 1000104 Монтаж ШК ПВЦ бр. 12,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 5,0 0,13 0,65

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 2,9 3 8,55

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 2,5 4,5 11,25

19,80

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,03

доп.р-ди труд (%) 90,0 17,82

всичко преки 20,45

общо допълнителни р-ди 17,85

начисления (%) 10,0 3,83

Обща цена : 42,13

N.59 1000105 Демонтаж на ШК ПВЦ бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,40

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 1,4 3 4,09

9,49

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 8,54

всичко преки 9,49

общо допълнителни р-ди 8,54

начисления (%) 10,0 1,80

Обща цена : 19,83

N.60 1000106 Монтаж на РК бр. 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,6 4,5 7,20

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,6 4 6,36

13,56

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 12,20

всичко преки 13,56

общо допълнителни р-ди 12,20

начисления (%) 10,0 2,58

Обща цена : 28,33

N.61 1000107 Демонтаж на РК бр. 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,9 4,5 3,83

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,9 4 3,60

7,43

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 6,68

всичко преки 7,43

общо допълнителни р-ди 6,68

начисления (%) 10,0 1,41

Обща цена : 15,52

N.62 1000110 МОНТАЖ ТАБЛО ДО 5 ЕЛЕКТРОМЕРА ВКЛ. НА СТЕНА/ФУНДАМЕНТбр. 7,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

37 БЕЗИР кг 0,0 3,8 0,08

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,1 2,22 0,11

192 БОЛТОВЕ С ГАИКИ 10/50 ММ бр. 1,6 0,2 0,32

1435 СТОМАНА кг 3,0 1,14 3,42

956 МИНИУМ кг 0,0 4,5 0,14

4,06

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 2,0 4 7,88

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,9 4 7,77

15,65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,20



доп.р-ди труд (%) 90,0 14,09

всичко преки 19,71

общо допълнителни р-ди 14,29

начисления (%) 10,0 3,40

Обща цена : 37,40

N.63 1000112 Монтаж табло до 15 електромера включително бр. 5,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 10,0 0,13 1,30

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 6,0 0 0,00

1,30

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 4,1 4,5 18,29

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 4,0 4 16,00

34,29

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,07

доп.р-ди труд (%) 90,0 30,86

всичко преки 35,59

общо допълнителни р-ди 30,93

начисления (%) 10,0 6,65

Обща цена : 73,17

N.64 100113 Монтаж табло над 15 електромера бр. 4,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 10,0 0,13 1,30

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 6,0 0 0,00

1,30

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 4,5 4,5 20,03

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 4,0 4 16,00

36,03

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,07

доп.р-ди труд (%) 90,0 32,42

всичко преки 37,33

общо допълнителни р-ди 32,49

начисления (%) 10,0 6,98

Обща цена : 76,79

N.65 100114 ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО бр. 10,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 3,3 3 9,90

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 8,91

всичко преки 9,90

общо допълнителни р-ди 8,91

начисления (%) 10,0 1,88

Обща цена : 20,70

N.66 1000134 Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400КVА включително за БКТП/ТП/МТПбр. 2,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

АВТОКРАН мсм 1,4 360 486,00

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 9,1 4,5 41,14

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 5,5 4 22,10

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 5,0 4 20,18

83,43

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 72,90

доп.р-ди труд (%) 90,0 75,09

всичко преки 569,43

общо допълнителни р-ди 147,99

начисления (%) 10,0 71,74

Обща цена : 789,16

N.67 1000137 Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630КVА включително за БКТП/ТПбр. 2,0



МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

АВТОКРАН мсм 1,5 360 545,40

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 5,6 4,5 25,29

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 5,5 4 22,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 5,0 4 20,00

67,29

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 81,81

доп.р-ди труд (%) 90,0 60,56

всичко преки 612,69

общо допълнителни р-ди 142,37

начисления (%) 10,0 75,51

Обща цена : 830,57

N.68 1000140 Монтаж и демонтаж на трафомашина до 400КVА включително за МТПбр. 1,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

АВТОКРАН мсм 1,4 360 486,00

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 9,1 4,5 41,14

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 5,5 4 22,10

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 5,1 4 20,40

83,65

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 15,0 72,90

доп.р-ди труд (%) 90,0 75,28

всичко преки 569,65

общо допълнителни р-ди 148,18

начисления (%) 10,0 71,78

Обща цена : 789,61

N.69 1000156 Изправяне на СБС НН в равнинен терен бр. 16,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 0,5 62 31,00

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

64,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 4,0 3 12,00

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 4,3 4,5 19,30

31,30

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 3,21

доп.р-ди труд (%) 90,0 28,17

всичко преки 95,40

общо допълнителни р-ди 31,37

начисления (%) 10,0 12,68

Обща цена : 139,44

N.70 1000157 Изправяне на СБС НН в планински терен бр. 24,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 1,0 62 62,00

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

95,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 4,0 3 12,00

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 4,1 4,5 18,30

30,30

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 4,76

доп.р-ди труд (%) 90,0 27,27

всичко преки 125,40

общо допълнителни р-ди 32,03

начисления (%) 10,0 15,74



Обща цена : 173,17

N.71 1000158 ИЗПРАВЯНЕ НА СБС НЦГ - 951в равнинен терен бр. 6,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 1,0 62 62,00

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

95,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 3 16,52

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 4,5 24,75

41,27

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 4,76

доп.р-ди труд (%) 90,0 37,15

всичко преки 136,37

общо допълнителни р-ди 41,90

начисления (%) 10,0 17,83

Обща цена : 196,10

N.72 1000159 Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен бр. 18,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 1,0 62 62,00

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

95,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 6,0 3 18,00

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 4,5 24,75

42,75

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 4,76

доп.р-ди труд (%) 90,0 38,48

всичко преки 137,85

общо допълнителни р-ди 43,23

начисления (%) 10,0 18,11

Обща цена : 199,19

N.73 1000160 ИЗПРАВЯНЕ НА СБС НЦГ - 952 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 1,0 62 62,00

201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

95,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 3 16,52

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 4,5 24,75

41,27

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 4,76

доп.р-ди труд (%) 90,0 37,15

всичко преки 136,37

общо допълнителни р-ди 41,90

начисления (%) 10,0 17,83

Обща цена : 196,10

N.74 1000161 Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен бр. 6,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5001 ТАБЕЛА ОЖ бр. 1,0 4,2 4,20

484 ЕЛЕКТРОДИ кг 0,5 5 2,50

5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА м2 10,0 2 20,00

5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН м3 1,0 62 62,00



201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ бр. 32,0 0,2 6,40

95,10

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 6,0 3 17,97

РОБОТНИК - I ст. ч.ч. 5,5 4,5 24,75

42,72

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 4,76

доп.р-ди труд (%) 90,0 38,45

всичко преки 137,82

общо допълнителни р-ди 43,20

начисления (%) 10,0 18,10

Обща цена : 199,13

N.75 1000162 ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 951 в равнинен терен бр. 1,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,0 3 42,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,0 3 42,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,0 3 42,00

351,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 6,97

доп.р.механизация (%) 15,0 43,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 315,90

всичко преки 780,34

общо допълнителни р-ди 366,37

начисления (%) 10,0 114,67

Обща цена : 1261,37

N.76 1000163 ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 951 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,5 3 46,50

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

361,50

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 6,97

доп.р.механизация (%) 15,0 43,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 325,35

всичко преки 790,84

общо допълнителни р-ди 375,82

начисления (%) 10,0 116,67



Обща цена : 1283,32

N.77 1000164 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 951 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,5 3 43,50

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,0 3 42,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,0 3 42,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 14,0 4 56,00

468,50

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 6,97

доп.р.механизация (%) 15,0 43,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 421,65

всичко преки 897,84

общо допълнителни р-ди 472,12

начисления (%) 10,0 137,00

Обща цена : 1506,95

N.78 1000165 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 951 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,9 3 44,64

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

479,64

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 6,97

доп.р.механизация (%) 15,0 43,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 431,68

всичко преки 908,98

общо допълнителни р-ди 482,14

начисления (%) 10,0 139,11

Обща цена : 1530,23

N.79 1000166 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 951 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80



2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 2,7 81 218,70

358,04

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,4 290 417,60

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,3 3 81,87

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 27,0 4 108,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,0 1 27,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 27,0 3 81,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,0 3 81,00

378,87

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 17,90

доп.р.механизация (%) 15,0 62,64

доп.р-ди труд (%) 90,0 340,99

всичко преки 1154,51

общо допълнителни р-ди 421,53

начисления (%) 10,0 157,60

Обща цена : 1733,64

N.80 1000167 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 951 в планински терен бр. 6,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 2,7 81 218,70

358,04

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,5 290 435,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,3 3 81,87

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 27,5 4 110,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,5 1 27,50

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 27,5 3 82,50

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 27,5 3 82,50

384,37

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 17,90

доп.р.механизация (%) 15,0 65,25

доп.р-ди труд (%) 90,0 345,94

всичко преки 1177,41

общо допълнителни р-ди 429,09

начисления (%) 10,0 160,65

Обща цена : 1767,15

N.81 1000168 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 951 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 11,5 81 931,50

1070,84

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,3 290 362,50

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 14,7 3 44,13

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 14,1 4 56,42

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 14,1 1 14,11

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,1 3 42,32



156,97

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 53,54

доп.р.механизация (%) 15,0 54,38

доп.р-ди труд (%) 90,0 141,27

всичко преки 1590,31

общо допълнителни р-ди 249,19

начисления (%) 10,0 183,95

Обща цена : 2023,45

N.82 1000169 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 951 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 11,5 81 931,50

1070,84

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,4 290 391,50

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 14,7 3 44,13

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 14,1 4 56,42

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 14,1 1 14,11

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 14,1 3 42,32

156,97

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 53,54

доп.р.механизация (%) 15,0 58,73

доп.р-ди труд (%) 90,0 141,27

всичко преки 1619,31

общо допълнителни р-ди 253,54

начисления (%) 10,0 187,28

Обща цена : 2060,13

N.83 1000170 ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 952 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 6,0 81 486,00

625,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,2 290 348,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 1 15,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

165,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 31,27

доп.р.механизация (%) 15,0 52,20

доп.р-ди труд (%) 90,0 148,50

всичко преки 1138,34

общо допълнителни р-ди 231,97

начисления (%) 10,0 137,03

Обща цена : 1507,33

N.84 1000171 ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 952 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80



2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 6,0 81 486,00

625,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,3 290 368,30

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 1 15,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

165,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 31,27

доп.р.механизация (%) 15,0 55,25

доп.р-ди труд (%) 90,0 148,50

всичко преки 1158,64

общо допълнителни р-ди 235,01

начисления (%) 10,0 139,36

Обща цена : 1533,01

N.85 1000172 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 952 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 8,0 81 648,00

787,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,3 290 365,40

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 14,8 4 59,20

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 14,8 1 14,81

119,01

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 39,37

доп.р.механизация (%) 15,0 54,81

доп.р-ди труд (%) 90,0 107,11

всичко преки 1271,75

общо допълнителни р-ди 201,29

начисления (%) 10,0 147,30

Обща цена : 1620,34

N.86 1000173 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 952 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 8,0 81 648,00

787,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,3 290 371,20

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 16,0 3 48,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 16,0 4 64,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 16,0 1 16,00

128,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 39,37

доп.р.механизация (%) 15,0 55,68



доп.р-ди труд (%) 90,0 115,20

всичко преки 1286,54

общо допълнителни р-ди 210,25

начисления (%) 10,0 149,68

Обща цена : 1646,46

N.87 1000174 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 952 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 12,0 81 972,00

1111,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 297,25

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 1 15,00

165,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 55,57

доп.р.механизация (%) 15,0 44,59

доп.р-ди труд (%) 90,0 148,50

всичко преки 1573,59

общо допълнителни р-ди 248,65

начисления (%) 10,0 182,22

Обща цена : 2004,47

N.88 1000175 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 952 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 12,0 81 972,00

1111,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,1 290 324,80

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 15,0 4 60,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 15,0 1 15,00

165,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 55,57

доп.р.механизация (%) 15,0 48,72

доп.р-ди труд (%) 90,0 148,50

всичко преки 1601,14

общо допълнителни р-ди 252,79

начисления (%) 10,0 185,39

Обща цена : 2039,32

N.89 1000176 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 952 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58



2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 13,0 81 1053,00

1192,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 16,0 3 48,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 16,0 4 64,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,3 3 45,90

157,90

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 59,62

доп.р.механизация (%) 15,0 43,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 142,11

всичко преки 1640,24

общо допълнителни р-ди 245,23

начисления (%) 10,0 188,55

Обща цена : 2074,01

N.90 1000177 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 952 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ кг 432,0 0,13 56,16

596 КАПСУЛИ бр. 1,0 5 4,80

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 2,5 4,5 11,32

1436 СТОМАНА 3А БУРГИИ кг 0,1 140 7,00

316 ВОДА м3 0,7 0 0,00

1325 ПЯСЪК м3 1,8 23,1 41,58

2006 ЧАКЪЛ м3 1,3 14 18,48

5002 БЕТОН В20 м3 13,0 81 1053,00

1192,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,1 290 304,50

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 16,0 3 48,00

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 16,0 4 64,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 16,0 3 48,00

160,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 59,62

доп.р.механизация (%) 15,0 45,68

доп.р-ди труд (%) 90,0 144,00

всичко преки 1656,84

общо допълнителни р-ди 249,29

начисления (%) 10,0 190,61

Обща цена : 2096,74

N.91 1000180 Монтаж на СТС - 9,5 м, ф 102 бр. 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 7,5 4 30,12

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 6,0 1 6,00

36,12

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 32,50

всичко преки 36,12

общо допълнителни р-ди 32,50

начисления (%) 10,0 6,86

Обща цена : 75,48

N.92 1000181 Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 13,6 3 40,66

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 13,0 3 39,00

79,66

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 71,70

всичко преки 79,66

общо допълнителни р-ди 71,70

начисления (%) 10,0 15,14

Обща цена : 166,49



N.93 1000182 Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 16,0 4,5 72,00

ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч. 15,6 4 62,52

134,52

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 121,07

всичко преки 134,52

общо допълнителни р-ди 121,07

начисления (%) 10,0 25,56

Обща цена : 281,15

N.94 1000183 Демонтаж на  стълб НН бр. 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 6,5 3 19,46

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 6,0 3 18,00

37,46

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 33,71

всичко преки 37,46

общо допълнителни р-ди 33,71

начисления (%) 10,0 7,12

Обща цена : 78,29

N.95 1000184 ДЕМОНТАЖ на СБС СрН бр. 6,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 7,9 4,5 35,77

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 7,4 4,5 33,30

69,07

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 62,16

всичко преки 69,07

общо допълнителни р-ди 62,16

начисления (%) 10,0 13,12

Обща цена : 144,35

N.96 1000185 ДЕМОНТАЖ СРС НМГ бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 16,0 4,5 72,00

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 16,0 4,5 71,85

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 15,0 3 45,00

188,85

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 169,97

всичко преки 188,85

общо допълнителни р-ди 169,97

начисления (%) 10,0 35,88

Обща цена : 394,70

N.97 1000186 ДЕМОНТАЖ СРС ЪМ бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 18,5 4,5 83,25

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 18,5 4,5 83,25

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 18,0 3 54,06

220,56

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 198,50

всичко преки 220,56

общо допълнителни р-ди 198,50

начисления (%) 10,0 41,91

Обща цена : 460,97

N.98 1000189 МОНТАЖ НА КУКА С ИЗОЛАТОР НН бр. 6,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст



2452 БОЛТ М 12/370 бр. 1,0 1,8 1,80

2453 ГАЙКА М:12 бр. 1,0 0,5 0,50

2454 ШАЙБА М:12 бр. 2,0 0,1 0,20

2,50

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,45

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,13

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,90

всичко преки 7,95

общо допълнителни р-ди 5,03

начисления (%) 10,0 1,30

Обща цена : 14,28

N.99 1000191 Подмяна на конзоли СрН за една тройка бр. 18,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 4,4 4,5 19,94

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 4,3 4 17,20

37,14

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 33,42

всичко преки 37,14

общо допълнителни р-ди 33,42

начисления (%) 10,0 7,06

Обща цена : 77,61

N.100 1000197 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - НОСЕЩ бр. 12,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2304 КЪЛЧИЩА кг 0,0 0,8 0,03

2449 БЕЗИР+МИНИУМ кг 0,1 1,5 0,12

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 0,0 4,8 0,06

2452 БОЛТ М 12/370 бр. 1,0 1,8 1,80

2453 ГАЙКА М:12 бр. 1,0 0,5 0,50

2454 ШАЙБА М:12 бр. 2,0 0,1 0,20

2,71

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 2,3 4,5 10,13

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,14

доп.р-ди труд (%) 90,0 9,12

всичко преки 12,84

общо допълнителни р-ди 9,26

начисления (%) 10,0 2,21

Обща цена : 24,31

N.101 1000198 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ВИСЯЩ бр. 12,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2304 КЪЛЧИЩА кг 0,0 0,8 0,03

2449 БЕЗИР+МИНИУМ кг 0,1 1,5 0,12

2452 БОЛТ М 12/370 бр. 1,0 1,8 1,80

2453 ГАЙКА М:12 бр. 1,0 0,5 0,50

2454 ШАЙБА М:12 бр. 2,0 0,1 0,20

2,65

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,3 4,5 5,90

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,13

доп.р-ди труд (%) 90,0 5,31

всичко преки 8,56

общо допълнителни р-ди 5,45

начисления (%) 10,0 1,40

Обща цена : 15,40

N.102 1000199 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ОПЪВАТЕЛЕН бр. 12,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2304 КЪЛЧИЩА кг 0,0 0,8 0,03

2449 БЕЗИР+МИНИУМ кг 0,1 1,5 0,12

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 0,0 4,8 0,06



2452 БОЛТ М 12/370 бр. 1,0 1,8 1,80

2453 ГАЙКА М:12 бр. 1,0 0,5 0,50

2454 ШАЙБА М:12 бр. 2,0 0,1 0,20

2,71

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,8 4,5 7,97

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,14

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,18

всичко преки 10,68

общо допълнителни р-ди 7,31

начисления (%) 10,0 1,80

Обща цена : 19,80

N.103 1000200 Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

85 ИЗОЛАТОР ИВ - 4.5 бр. 2,0 0 0,00

183 КРАТУНКА КЪСА К - 3 бр. 1,0 0,5 0,53

184 ОБИЦА КЪСА бр. 1,0 0 0,00

185 ЛОДКА САМОИЗКЛ. ЗА А - 300 бр. 0,5 145 76,85

186 ПРУЖИНА ЗА ИЗОЛАТОР К - 3 бр. 2,0 0 0,00

187 ''U'' БОЛТ М 16 Х 180 ММ бр. 1,0 2 2,16

79,54

ТРУД :

ЕЛ.МОНТЬОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст. ч.ч. 3,5 3,2 11,20

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 0,0 0,00

доп.р-ди труд (%) 0,0 0,00

всичко преки 90,74

Обща цена : 90,74

N.104 1000202 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИППО или друг  ПОДПОРЕН бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2304 КЪЛЧИЩА кг 0,0 0,8 0,03

2449 БЕЗИР+МИНИУМ кг 0,1 1,5 0,12

2352 БОЯ БЛАЖНА кг 0,0 4,8 0,06

2452 БОЛТ М 12/370 бр. 1,0 1,8 1,80

2453 ГАЙКА М:12 бр. 1,0 0,5 0,50

2454 ШАЙБА М:12 бр. 2,0 0,1 0,20

2,71

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,1 4,5 4,82

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,14

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,34

всичко преки 7,53

общо допълнителни р-ди 4,47

начисления (%) 10,0 1,20

Обща цена : 13,20

N.105 1000203 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - НОСЕЩ бр. 42,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,45

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,90

всичко преки 5,45

общо допълнителни р-ди 4,90

начисления (%) 10,0 1,04

Обща цена : 11,39

N.106 1000204 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ВИСЯЩ бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,27

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,74

всичко преки 5,27

общо допълнителни р-ди 4,74

начисления (%) 10,0 1,00



Обща цена : 11,00

N.107 1000205 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ОПЪВАТЕЛЕН бр. 7,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,20

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,68

всичко преки 5,20

общо допълнителни р-ди 4,68

начисления (%) 10,0 0,99

Обща цена : 10,87

N.108 100206 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА-носеща с два елементабр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ЕЛ.МОНТЬОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст. ч.ч. 12,8 3,2 40,96

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 0,0 0,00

всичко преки 40,96

Обща цена : 40,96

N.109 1000208 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИППО или друг  ПОДПОРЕН бр. 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,9 4,5 4,21

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,79

всичко преки 4,21

общо допълнителни р-ди 3,79

начисления (%) 10,0 0,80

Обща цена : 8,79

N.110 1000209 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР С КУКА НН, заедно с превръзкитебр. 120,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,8 4,5 3,47

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,12

всичко преки 3,47

общо допълнителни р-ди 3,12

начисления (%) 10,0 0,66

Обща цена : 7,24

N.111 1000210 Монтаж на кука-тип свинска опашка бр. 12,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,6 3 1,73

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,56

всичко преки 1,73

общо допълнителни р-ди 1,56

начисления (%) 10,0 0,33

Обща цена : 3,62

N.112 1000212 Направа на превръзки със спирала за ВЕЛ бр. 6,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 1,0 3 2,97

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,67

всичко преки 2,97

общо допълнителни р-ди 2,67

начисления (%) 10,0 0,56

Обща цена : 6,20

N.113 1000213 МОНТАЖ НА ТЕРМОСВИВАЕМИ ТАПИ НА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИКбр. 15,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст



МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,50

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,45

всичко преки 0,50

общо допълнителни р-ди 0,45

начисления (%) 10,0 0,09

Обща цена : 1,03

N.114 1000214 МОНТАЖ НА НОСЕЩА КЛЕМА ЗА СН бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,2 4,5 5,57

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 5,01

всичко преки 5,57

общо допълнителни р-ди 5,01

начисления (%) 10,0 1,06

Обща цена : 11,64

N.115 1000215 Демонтаж клема носеща за СН м 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,8 3 2,48

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,23

всичко преки 2,48

общо допълнителни р-ди 2,23

начисления (%) 10,0 0,47

Обща цена : 5,17

N.116 1000216 Монтаж клема опъвателна за СН бр. 6,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 1,3 3 3,84

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,45

всичко преки 3,84

общо допълнителни р-ди 3,45

начисления (%) 10,0 0,73

Обща цена : 8,02

N.117 1000217 Демонтаж клема носеща за СН бр. 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,6 3 1,73

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,56

всичко преки 1,73

общо допълнителни р-ди 1,56

начисления (%) 10,0 0,33

Обща цена : 3,62

N.118 1000218 МОНТАЖ НА НОСЕЩА КЛЕМА С КОНЗОЛА ЗА УИП бр. 12,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 1,9 4,5 8,42

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,57

всичко преки 8,42

общо допълнителни р-ди 7,57

начисления (%) 10,0 1,60

Обща цена : 17,59

N.119 1000219 Монтаж клема опъвателна с конзола за УИП бр. 24,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 0,9 3 2,63

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,37

всичко преки 2,63



общо допълнителни р-ди 2,37

начисления (%) 10,0 0,50

Обща цена : 5,50

N.120 1000220 Монтаж клема отклонителна/разклонителна към мрежа бр. 9,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 1,3 3 3,84

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,45

всичко преки 3,84

общо допълнителни р-ди 3,45

начисления (%) 10,0 0,73

Обща цена : 8,02

N.121 1000221 Монтаж на опъвачзаедно с кука на стена/стълб бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 3,3 3 9,78

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 8,80

всичко преки 9,78

общо допълнителни р-ди 8,80

начисления (%) 10,0 1,86

Обща цена : 20,43

N.122 1000222 МОНТАЖ НА МАНШОН ИЗОЛИРАН бр. 8,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,7 4,5 3,34

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 3,01

всичко преки 3,34

общо допълнителни р-ди 3,01

начисления (%) 10,0 0,64

Обща цена : 6,99

N.123 1000228 ДЕМОНТАЖ НА U БОЛТ бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,7 4,5 3,15

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,84

всичко преки 3,15

общо допълнителни р-ди 2,84

начисления (%) 10,0 0,60

Обща цена : 6,58

N.124 1000229 ДЕМОНТАЖ НА пеперуда бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,6 4,5 2,70

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,43

всичко преки 2,70

общо допълнителни р-ди 2,43

начисления (%) 10,0 0,51

Обща цена : 5,64

N.125 1000231 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК  М-16мм2 м 60,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,45

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,41

всичко преки 0,45

общо допълнителни р-ди 0,41

начисления (%) 10,0 0,09

Обща цена : 0,94



N.126 1000232 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-25мм2 м 120,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,54

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,49

всичко преки 0,54

общо допълнителни р-ди 0,49

начисления (%) 10,0 0,10

Обща цена : 1,13

N.127 1000233 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-35мм2 м 293,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,59

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,53

всичко преки 0,59

общо допълнителни р-ди 0,53

начисления (%) 10,0 0,11

Обща цена : 1,24

N.128 1000234 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-50мм2 м 235,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,74

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,67

всичко преки 0,74

общо допълнителни р-ди 0,67

начисления (%) 10,0 0,14

Обща цена : 1,55

N.129 1000235 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-70мм2 м 270,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,79

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,71

всичко преки 0,79

общо допълнителни р-ди 0,71

начисления (%) 10,0 0,15

Обща цена : 1,65

N.130 1000236 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-95мм2 м 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,89

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,80

всичко преки 0,89

общо допълнителни р-ди 0,80

начисления (%) 10,0 0,17

Обща цена : 1,86

N.131 1000238 ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 4Х16 И 4Х25 мм2 м 90,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,89

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,80

всичко преки 0,89

общо допълнителни р-ди 0,80

начисления (%) 10,0 0,17

Обща цена : 1,86

N.132 1000239 ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК ДО 3Х35+54,6 мм2 м 261,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст



МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,94

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,85

всичко преки 0,94

общо допълнителни р-ди 0,85

начисления (%) 10,0 0,18

Обща цена : 1,97

N.133 1000240 ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 3Х70+54,6 мм2 м 455,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 0,99

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,89

всичко преки 0,99

общо допълнителни р-ди 0,89

начисления (%) 10,0 0,19

Обща цена : 2,07

N.134 1000241 ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 3Х150+54,6 мм2 м 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,2 4,5 1,09

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,98

всичко преки 1,09

общо допълнителни р-ди 0,98

начисления (%) 10,0 0,21

Обща цена : 2,28

N.135 1000248 Демонтаж на единичен проводник НН м 600,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,24

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,21

всичко преки 0,24

общо допълнителни р-ди 0,21

начисления (%) 10,0 0,04

Обща цена : 0,49

N.136 1000249 Демонтаж на трипроводна линия АС 95 мм2 м 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 17,8 4 71,20

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 64,08

всичко преки 135,28

общо допълнителни р-ди

начисления (%) 10,0 13,50

Обща цена : 150,00

N.137 1000250 Демонтаж на трипроводна линия АС 70 мм2 м 4,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 17,2 4 68,78

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 61,90

всичко преки 130,68

общо допълнителни р-ди

начисления (%) 10,0 13,07

Обща цена : 145,00

N.138 1000251 Демонтаж на трипроводна линия АС 50 мм2 м 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 16,6 4 66,51

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 59,86

всичко преки 126,37



общо допълнителни р-ди

начисления (%) 10,0 12,64

Обща цена : 140,00

N.139 Демонтаж на единичен проводник АС 95 мм2 м 1200,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,41

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,37

всичко преки 0,41

общо допълнителни р-ди 0,37

начисления (%) 10,0 0,08

Обща цена : 0,85

N.140 Демонтаж на единичен проводник АС 70 мм2 м 3000,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,31

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,28

всичко преки 0,31

общо допълнителни р-ди 0,28

начисления (%) 10,0 0,06

Обща цена : 0,65

N.141 Демонтаж на единичен проводник  АС 25 мм2 м 1800,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,1 4 0,23

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,21

всичко преки 0,23

общо допълнителни р-ди 0,21

начисления (%) 10,0 0,04

Обща цена : 0,48

N.142 100280 Натоварване и извозване на строителни отпадъци м3 330,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КАМИОН мсм 0,0 110 0,77

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,1 4 0,32

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,1 3 0,23

0,55

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 30,0 0,23

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,50

всичко преки 1,32

общо допълнителни р-ди 0,73

начисления (%) 10,0 0,21

Обща цена : 2,26

N.143 Транспорт на материали от склад на Възложителя тон/км 1000,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5004 ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ бр. 1,0 0,033 0,03

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 0,0 0,00

всичко преки 0,03

Обща цена : 0,03

N.144 Транспорт на материали от склад на Възложителя тон/км 744,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5004 ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ бр. 1,0 1,38 1,38

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 0,0 0,00

всичко преки 1,38

Обща цена : 1,38



N.145 100282 Транспорт на СБС от склад на възложителя км. 390,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КАМИОН мсм 1,4 1,5 2,10

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 30,0 0,63

всичко преки 2,10

общо допълнителни р-ди 0,63

начисления (%) 10,0 0,27

Обща цена : 3,00

N.146 1000283 Транспорт на СБС от завода производител км. 60,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КАМИОН мсм 0,0 110 0,97

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 30,0 0,29

всичко преки 0,97

общо допълнителни р-ди 0,29

начисления (%) 10,0 0,13

Обща цена : 1,38

N.147 1000284 Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкупвателен пункт или деткм. 150,0

МЕХАНИЗАЦИЯ :

р.н. цена ст-ст

КАМИОН мсм 0,0 110 1,10

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%) 30,0 0,33

всичко преки 1,10

общо допълнителни р-ди 0,33

начисления (%) 10,0 0,14

Обща цена : 1,57

N.148 100286 Направа на отвор в в бетон до ф160 бр. 18,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - II ст. ч.ч. 1,7 4 6,90

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 6,21

всичко преки 6,90

общо допълнителни р-ди 6,21

начисления (%) 10,0 1,31

Обща цена : 14,41

N.149 100288 Направа на стоманена конструкция/вкл.боядисване/ кг 360,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,6 3 1,87

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 1,68

всичко преки 1,87

общо допълнителни р-ди 1,68

начисления (%) 10,0 0,36

Обща цена : 3,91

N.150 100290 Доставка и полагане на бетон м3 15,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 БЕТОН м3 1,0 54 54,00

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,1 4 4,44

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 2,70

доп.р-ди труд (%) 90,0 4,00

всичко преки 58,44

общо допълнителни р-ди 6,70

начисления (%) 10,0 6,51

Обща цена : 71,65



N.151 1000311 Демонтаж на МЕТАЛНА КОНСКТРУКЦИЯ кг 120,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,1 4,5 0,62

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,56

всичко преки 0,62

общо допълнителни р-ди 0,56

начисления (%) 10,0 0,12

Обща цена : 1,30

N.152 1000312 Направа РЪЧЕН изкоп м3 210,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 2,8 3 8,25

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,43

всичко преки 8,25

общо допълнителни р-ди 7,43

начисления (%) 10,0 1,57

Обща цена : 17,25

N.153 1000320 Доставка на чакъл м3 21,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

5003 ЧАКЪЛ ФИН м3 1,0 22 22,00

ТРУД :

РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,6 4 2,36

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,10

доп.р-ди труд (%) 90,0 2,12

всичко преки 24,36

общо допълнителни р-ди 3,22

начисления (%) 10,0 2,76

Обща цена : 30,34

N.154 100328 ДСР на материали от склад на Изпълнителя % 1000,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

2379 ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА-0.63 ММ кг 0,0 3 0,03

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,0 4 0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 0,00

доп.р-ди труд (%) 90,0 0,00

всичко преки 0,03

общо допълнителни р-ди 0,00

начисления (%) 10,0 0,00

Обща цена : 0,03

N.155 Монтаж на термосвиваема ръкавица бр. 2,0

ТРУД :

р.н. цена ст-ст

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 3,0 3 9,00

ИЗКОПЧИЯ - I ст. ч.ч. 0,0 3 0,00

9,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%) 90,0 8,10

всичко преки 9,00

общо допълнителни р-ди 8,10

начисления (%) 10,0 1,71

Обща цена : 18,81

N.156 Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технологиябр. 36,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

материали бр. 2,2 50 110,00

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 2,0 4 8,00

ДОП.РАЗХОДИ:



доп.р.материали (%) 5,0 5,50

доп.р-ди труд (%) 90,0 7,20

всичко преки 118,00

общо допълнителни р-ди 12,70

начисления (%) 10,0 13,07

Обща цена : 143,77

N.157 Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технологиябр. 36,0

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

материали бр. 1,0 35 35,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст. ч.ч. 4,0 3 12,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%) 5,0 1,75

доп.р-ди труд (%) 90,0 10,80

всичко преки 47,00

общо допълнителни р-ди 12,55

начисления (%) 10,0 5,96

Обща цена : 65,51

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

УПРАВИТЕЛ

14.04.2016 Г.


